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A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA 
 
1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY 
 

Názov stavby: Vybudovanie a rekonštrukcia miestnych komunikácií pri 
cintoríne 

Miesto stavby:    Obec Kružlová, okr. Svidník 
Dotknuté parcely stavby: KN – C 10/2, C 1153/1, C 1166, C 1167, C 1168 a C 1169 
Investor:    Obec Kružlová 
Dodávateľ PD:   TIMOTI design, Bjornsonová 2, 080 01 Prešov 

  Zodpovedný projektant:  Ing. Pulščak       
  Vypracoval:    Ing. Pulščak       

Stupeň dokumentácie:  Dokumentácia pre stavebné povolenie 
Dátum revízie:   September 2019 

 
2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU 

 
2.1. Údaje o projektovaných kapacitách 

 
Celková dĺžka riešenej miestnej komunikácie                    456,83 m 
 
SO 01 Miestna komunikácia pri cintoríne                 350 m  2005,02 m2 
SO 02 Miestna komunikácia k novým RD           106,83 m 543,31 m2 
      
Orientačná hodnota stavby:  viď. samostatná príloha PD 

 
2.2. Základné údaje o výstavbe 
 

Lehota výstavby:  3 mesiace 
 
Termíny výstavby a lehota budú upresnené po ukončení výberového konania na dodávateľa 

stavebných prác a zmluvou v zmysle Občianského zákonníka medzi objednávateľom (investorom) a 
dodávateľom. 

Termín výstavby a lehota je tiež závislá od zabezpečenia finančných prostriedkov investora pre 
výstavbu danej stavby. 

Predpokládaná doba zahájenia stavebných prác je jar 2020 a predpokládané ukončenie stavby leto 
2020.    

 
2.3. Základný popis stavby 

 
Predmetná stavba rieši vybudovanie novej a rekonštrukciu jestvujúcej miestnej komunikácie v 

príslušnej časti obce. Navrhovaná nová komunikácia má šírkové usporiadanie kategórie D1 - MO 4,0/5,0 
a rekonštruovaná komunikácia D1 - MO 3,0/4,0 s jazdným pruhom šírky 3,0m pre očakávanú premávku 
osobných a nákladných vozidiel. Komunikácie sú navrhované ako upokojené komunikácie navrhované 
v peších zónach a obytných zónach, kde je možná obsluha všetkých objektov za stanovených podmienok 
dopravy. 

Pozemky na ktorých je stavba navrhovaná sú vo vlastníctve investora objektu stavby. Územie je 
charakterizované ako rovinaté. 

 
3. PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV 
 

Projekt stavby je spracovaný na základe objednávky investora. 
 
Ako východiskové podklady boli použité: 

- mapové podklady, situácia M1:2000, zameranie existujúceho stavu 
- osobná prehliadka a vstupné rokovanie s investorom, august 2019 
- požiadavky a očakávania investora na stavebné úpravy, august 2019 
- platné STN pre daný druh stavby, stavebných prác a použité materiály 
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4. ZDOVODNENIE STAVBY A JEJ VÝROBNÝCH A TECHNICKÝCH CIEĽOV 

 
Realizácia novej a rekonštrukcie miestnej komunikácie je potrebná z dôvodu sprístupnenia 

jednotlivých nehnuteľností v záujmovom území obce Kružlová s prítomnosťou rómskych obyvateľom.
 Realizáciou predmetnej stavby sa výrazne zlepšia dopravné a životné pomery v danej časti 
obce, zvýši sa bezpečnosť účastníkov verejnej premávky a minimalizujú sa kolízie cestnej a pešej 
dopravy. 

 
5. ČLENENIE STAVBY NA PREVÁDZKOVÉ SÚBORY A STAVEBNÉ OBJEKTY 
 

Stavba je svojím charakterom rozčlenená do dvoch stavebných objektov:  
 SO 01 Miestna komunikácia pri cintoríne      350 m 
 SO 02 Miestna komunikácia k novým RD   106,83 m 
   

6. SÚLAD ZÁMERU S UZEMNO PLÁNOVACIOU DOKUMENTÁCIOU 
 

Realizáciou navrhovaných prác nedochádza ku žiadnym zmenám využitia dotknutého územia a 
nevzniká tak požiadavka na riešenie súladu zámeru s platnou územno plánovacou dokumentáciou. 

V súčasnosti sa na danom území nerealizuje a ani v najbližšej dobe neplánuje výstavba, ktorá by 
svojim charakterom mohla časovo či technicky negatívne ovplyvniť výstavbu.  

 
7. PREDPOKLÁDANÁ DOBA VÝSTAVBY VRÁTANE POPISU POSTUPU VÝSTAVBY 
 

Predpokládaná doba výstavby:  rok 2020 
 
Navrhované úpravy nevyžadujú žiadne zvláštne opatrenia pre postup výstavby. Stavebné práce 

budú realizované už na existujúcej komunikácií a ploche s podkladom z kameniva. Stavebné práce je 
potreba realizovať v najsuchšom období roku, aby boli minimalizované opatrenia na zaistenie priestoru 
stavby pred jeho zatopením. Po ukončení prác dôjde k vyčisteniu objektu a staveniska vrátane uvedenia 
existujúcich povrchov do pôvodného stavu a likvidácie zariadenia staveniska. 

Presný postup prác a koordináciu realizovaných prác zaistí dodávateľ stavby pri realizácií.  
 

8. FINANCOVANIE A ŠTATISTICKÉ ÚDAJE O ORIENTAČNEJ HODNOTE STAVBY 
 

Stavbu bude financovať investor Obec Kružlová. 
 

9. ZÁVER 
 
Riešená dokumentácia je spracovaná na základe dostupných vstupných informácií. 

Táto projektová dokumentácia slúži pre vydanie stavebného povolenia. 
 

 Vypracoval: Ing. Pulščák, September 2019 
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B. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 
 
1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY 
 

Názov stavby: Vybudovanie a rekonštrukcia miestnych komunikácií pri 
cintoríne 

Miesto stavby:    Obec Kružlová, okr. Svidník 
Dotknuté parcely stavby: KN – C 10/2, C 1153/1, C 1166, C 1167, C 1168 a C 1169 
Investor:    Obec Kružlová 
Dodávateľ PD:   TIMOTI design, Bjornsonová 2, 080 01 Prešov 

  Zodpovedný projektant:  Ing. Pulščak       
  Vypracoval:    Ing. Pulščak       

Stupeň dokumentácie:  Dokumentácia pre stavebné povolenie 
Dátum revízie:   September 2019 

 
2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU 

 
2.1. Údaje o projektovaných kapacitách 

 
Celková dĺžka riešenej miestnej komunikácie                    456,83 m 
 
SO 01 Miestna komunikácia pri cintoríne                 350 m  2005,02 m2 
SO 02 Miestna komunikácia k novým RD           106,83 m 543,31 m2 
      
Orientačná hodnota stavby:  viď. samostatná príloha PD 

 
2.2. Základné údaje o výstavbe 
 

Lehota výstavby:  3 mesiace 
 
Termíny výstavby a lehota budú upresnené po ukončení výberového konania na dodávateľa 

stavebných prác a zmluvou v zmysle Občianského zákonníka medzi objednávateľom (investorom) a 
dodávateľom. 

Termín výstavby a lehota je tiež závislá od zabezpečenia finančných prostriedkov investora pre 
výstavbu danej stavby. 

Predpokládaná doba zahájenia stavebných prác je jar 2020 a predpokládané ukončenie stavby leto 
2020.    

 
2.3. Územno-technické podmienky prípravy územia 

 
Stavba svojim charakterom nenarušuje územno plánovaciu dokumentáciu v riešenom území. 

V mieste odbočky na objekte SO02 bude potrebné presunúť betónový stĺp vedenia NN, ktorý zasahuje do 
plochy komunikácie. 

 
2.4. Požiadavky na konečné úpravy územia 
 

Konečná úprava územia spočíva v uvedení existujúcich konštrukcií a povrchov v okolí stavby do 
pôvodného stavu v akom boli pred zahájením prác. 
 

3. SPOSOB ZABEZPEČENIA PREVÁDZKY A ÚDRŽBY 
 
3.1. Potreba pracovníkov 
 

S nárastom pracovníkov sa neuvažuje. 
 

3.2. Spotreba elektrickej energie 
 

V priebehu výstavby nebude možné využívať elektrickú energiu z existujúcich objektov.  Zhotoviteľ si 
musí zabezpečiť iný zdroj elektrickej energie na vlastné náklady. 
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3.3. Vodné hospodárstvo 
 

Zhotoviteľ si na svoje náklady musí zabezpečiť vlastný zdroj vody.  
 
3.4. Požiadavky na dopravu 
 

Na prepravu materiálu sa so súhlasom obce v rámci výstavby využijú existujúce miestne komunikácie 
a štátne cesty. 
 
3.5. Spôsob zabezpečenia údržby a prevádzky 
 

Prevádzku a údržbu miestnej komunikácie bude zabezpečovať jeho správca, Obec Kružlová. 
 

3.6. Podmienky prípravy územia pre výstavbu 
 

Pre účely zariadenia staveniska po dobu výstavby budú investorom poskytnuté existujúce plochy na 
trávnatej ploche dotknutej parcely.  

 
3.7. Užívanie stavby osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 

 
Tento projekt nerieši užívanie stavby osobami s obmedzenou schopnosť pohybu a orientácie. Projekt 

rieši len vybudovanie a rekonštrukciu miestnej komunikácie. Navrhované komunikácie sú napojené na 
existujúce komunikácie bezbariérovo, chodník pre peších je v miestach napojenia na prechody znížený. 

 
4. STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

 
4.1. Vplyv stavby na životné prostredie 

 
Stavba svojim vplyvom nezhorší životné prostredie v danom území. Okrem vlastných prác počas 

výstavby sa nenaruší charakter územia, v ktorom sa bude výstavba prevádzať. Pri prevádzke nebudú vznikať 
žiadne odpadové látky. Pri realizácií stavby budú dodržiavané všetky požiadavky na ochranu prírody. 

Realizáciou stavby nevznikajú žiadne mimoriadne požiadavky resp. zvláštne opatrenia súvisiace s 
ochranou životného prostredia. Všetky požiadavky na ochranu životného prostredia budú v súlade s platnými 
predpismi. Pri prevádzke mechanizmov sa bude dbať o zamedzenie úniku ropných látok z mechanizmov. 
Štandardné požiadavky na ochranu životného prostredia budú v súlade s platnými predpismi. 

V rámci prípravy staveniska nebude nutný výrub stromov a dreviny v blízkosti objektu. 
Vybúranú stavebnú suť bude možné využiť po dohode so správcom objektu na ďalšie potreby v rámci 

staveniska. Nevyužitá stavebná suť a ostatné odpady budú odvezené na najbližšiu prevádzkovanú skládku 
odpadu v obci Stročín. Odvozová vzdialenosť činí cca 10km.   

 
4.2. Vplyv stavby na okolité pozemky a stavby, ochrana okolia stavby 

 
Pri realizácií stavebných prác dôjde na prechodnú dobu, v okolí rodinných domov a prístupovej 

komunikácie k zvýšeniu dopravnej hustoty a obmedzeniu jazdných pruhov a tým k zvýšeniu hlučnosti a 
prašnosti. Vzhľadom k tomu, že v bezprostrednej blízkosti parcely je umiestnená obytná zástavba intravilánu 
obce, vzniká zvýšením hlučnosti a prašnosti negatívne ovplyvnenie okolitých stavieb v dôsledku stavebnej 
činnosti. Toto ovplyvnenie je len krátkodobé a je možné ho eliminovať vhodnými technologickými postupmi a 
voľbou strojného zariadenia. 

 
4.3. Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení 

 
Bezpečnosť práce a ochrana zdravia pri realizácií stavby ako aj prevádzkovaní stavby bude 

zabezpečená dodržiavaním príslušných prevádzkových a bezpečnostných predpisov.  
Budú dodržané podmienky stanovené príslušnými STN a súvisiacich predpisov. 
Upozorňujeme dodávateľov stavebných a montážnych prác na rešpektovanie ustanovení Vyhlášky 

MPSVaR SR č.147/2013 Z.z.. a zabezpečenie jej aplikácie na podmienky výstavby a dodržať všetky platné 
bezpečnostné predpisy a nariadenia týkajúce sa ochrany zdravia pri práci a Vyhlášky SÚBP č.208/1991 Zb. 
O bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách služobných cestných vozidiel 
(Nar.MV SR č.46/2001). 
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Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sú povinní zaistiť dodávatelia stavby preškolením a poučením 
pracovníkov stavby.  

 
4.4. Základná koncepcia PO,CO 

 
V priebehu realizácie stavebných prác je nutné zabezpečiť prístup k objektu a tiež k okolitým 

nehnuteľnostiam aspoň z jedného smeru tak, aby nedošlo k obmedzeniu podmienok pre účinnú ochranu 
životov, zdravia občanov a majetku pred požiarom. 

Riešenie stavby bude odsúhlasené s príslušným referátom PO, CO. Pri výstavbe budú rešpektované 
ich pripomienky a požiadavky. 

 
4.5. Rozsah trvalého a dočasného odňatia poľnohospodárskej pôdy 

 
K dočasnému ani trvalému záberu poľnohospodárskej pôdy nedôjde. 
 

4.6. Zdroje znečistenia ovzdušia 
 

Riešením tohto projektu nevznikne žiadny zdroj znečistenia ovzdušia. 
 

4.7. Ochranné pásma 
 

Navrhovaný stavebný objekt sa nachádza v obci Kružlová. V blízkosti dotknutého územia pozdĺž 
miestnej komunikácie sa nachádza nadzemné vedenie NN, podzemné vedenie plynu a splaškovej 
kanalizácie.  

Dotknuté územie sa nachádza v intraviláne. Ochranné pásma jestvujúcich dočasných i trvalých 
nadzemných a podzemných sietí technickej infraštruktúry a ich zariadení budú počas výstavby rešpektované 
v rozsahu príslušnej legislatívy.  

Navrhované práce súvisia s rekonštrukciou existujúcej miestnej komunikácie, a teda nedôjde k 
zásahu do existujúcich podzemných vedení. Investor je povinný pred zahájením prác nechať presne vytýčiť 
existujúce podzemné vedenia. 

Počas výstavby miestnej komunikácie i pri jej neskoršom užívaní nie je nutné stanovovať mimoriadne 
ochranné hygienické pásma. 

 
4.8. Mechanická odolnosť a stabilita 
 

V predkladanej projektovej dokumentácii sú navrhované konštrukcie, ktoré si nevyžadovali statický 
posudok.  

 
4.9. Bezpečnosť pri používaní 

 
V budúcnosti bude nutné zaistiť jednoduchú údržbu povrchov od nánosov prachu, blata a nečistôt. 
 

4.10. Ochrana proti hluku 
 

Navrhovaná činnosť musí spĺňať všetky limity v zmysle nariadenia vlády č.339/2006 Zb.z. o ochrane 
zdravia pred hlukom a vibráciami. 

Zdroje hluku môžeme pre danú činnosť identifikovať počas výstavby: 
o hluk stavebných mechanizmov pri výstavbe 
o hluk dopravných zariadení pri odvoze stavebných odpadov  

Navrhované práce nebudú veľmi náročné na dopravu. Znamená to, že transport stavebného 
materiálu bude predstavovať zvýšenú hlukovú záťaž pre toto územie a okolité zariadenia len v obmedzenom 
časovom intervale. 

Počas prevádzky objektu sa nepredpokladá so zdrojom hluku. 
Otrasy a vibrácie sú súčasťou stavebných prác a je ich možné zmenšiť voľbou vhodných technológii. 

Budú krátkodobé a bez významného vplyvu na okolité objekty. Je možné ich eliminovať vhodným 
zoskupením stavebných strojov. 
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4.11. Zdroje žiarenia, tepla a zápachu 
 

Žiarenie a iné fyzikálne polia sa v súvislosti so stavbou a prevádzkou činnosti nevyskytujú. 
Nepredpokladáme šírenie žiarenia ani iných fyzikálnych polí z hodnotenej činnosti počas výstavby a 
prevádzky v takej miere, že by dochádzalo k ovplyvňovaniu pohody užívateľov hodnoteného územia. 
Ovplyvnenie obytných celkov nepredpokladáme. 

 
5. LIKVIDÁCIA ODPADOV 

 
5.1. Použité podklady 
 

o Zákon č.79/2015 o odpadoch 
o Vyhláška Ministerstva životného prostredia č.310 zo dňa 15.10.2013 
o Vyhláška Ministerstva životného prostredia č.371 z roku 2015 
o Vyhláška MŽP SR č.365/2015, ktorá ustanovuje katalóg odpadov 

 
5.2. Odpady vznikajúce pri realizácií stavby 

 
Pri realizácií stavby vzniká odpad z výkopových prác a odstránené podkladné vrstvy kameniva 
Druhy odpadu vznikajúce pri realizácií stavby: 

Číslo skupiny, 
podskupiny a druh 
odpadu 

Názov skupiny, podskupiny a druh odpadu Kategóri
a odpadu 

17 Stavebné odpady a odpady z demolácií  
17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O 

 
5.3. Spôsob nakladania s odpadmi 

 
Spôsob nakladania s odpadmi sa bude riadiť podľa zákona č.79/2015 Z.z.. Pri navrhovaných prácach 

vznikú vyššie uvedené odpady. Odpady sa budú zhromažďovať oddelene podľa druhov a následne sa 
zneškodnia. Nepredpokladá sa so zhodnocovaním odpadov vzniknutých pri stavebných prácach. V zmysle 
prílohy č.2 k zákonu č.79/2015 zaraďujeme spôsob zneškodňovania odpadu vznikajúceho pri navrhovaných 
prácach do kategórie D1 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. Skládka odpadov). 

Pri výkopových prácach vzniká odpad vykopaná zemina. Vykopaná zemina sa prekontroluje a v 
prípade, že nie je kontaminovaná bude použitá na zásypy rýh  a jám na stavenisku. 

Pri výkopových prácach vzniká odpad odstránené kamenivo z podkladných vrstiev. Kamenivo bude 
použité na zásypy rýh  a jám na stavenisku a v okolí stavby pre účely investora do vzdialenosti 1,5km. 

Ostatný stavebný odpad bude odvezený na príslušnú skládku odpadu, kde bude zlikvidovaný 
oprávnenou organizáciou podľa všetkých platných noriem, predpisov a nariadení o nakladaní s odpadmi. 

 
6. STAVEBNÁ ČASŤ 
 

6.1. Koncepcia a návrh technického riešenia: 
 
Realizáciou predmetnej stavby sa výrazne zlepšia dopravné a životné pomery v danej časti obce, 

zvýši sa bezpečnosť účastníkov verejnej premávky a minimalizujú sa kolízie cestnej a pešej dopravy. 
 

6.2. Členenie stavby 
 
Celková dĺžka riešenej miestnej komunikácie                    456,83 m 
SO 01 Miestna komunikácia pri cintoríne                 350 m  2005,02 m2 
SO 02 Miestna komunikácia k novým RD           106,83 m 543,31 m2 
 

6.3. SO 01  Miestna komunikácia pri cintoríne  
 
Predmetná stavba rieši výstavbu chodníka a rekonštrukciu jestvujúcej ukľudnenej komunikácie v 

príslušnej časti obce. Rekonštruovaná komunikácia má šírkové usporiadanie kategórie D1 - MO 3,0/4,0 s 
jazdným pruhom šírky 3,0m pre ukľudnenú komunikáciu v obytnej zóne. 
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Pozemky na ktorých je stavba navrhovaná sú vo vlastníctve investora objektu stavby. 
Územie je charakterizované ako rovinaté 

Predmetom rekonštrukcie miestnej komunikácie je obnova jestvujúceho krytu, vybudovanie výhybní 
s celkou šírkou komunikácie 5m a vybudovanie nového chodníka pozdĺž komunikácie šírky 1,5m. Celková 
dĺžka rekonštruovanej komunikácie je 350 m. Vyhýbací pruh je navrhnutý v km 0,250 00 na dĺžke 12,0m. 
šírka pruhu je 2,0 m. Navrhovaný chodníka je celkovej dĺžky 237,7m a šírky 1,5m. Od miestnej komunikcáie 
je výškovo oddelený cestným obrubníkom a zo strany trávnatej pochy ukončený záhonovým obrubníkom.  

Priestorové situovanie napojenia, v plnej miere rešpektuje jestvujúce smerové a výškové vedenie 
komunikácií, priestorovú polohu jestvujúcich napojení, jestvujúcu zástavbu a existujúce vedenia 
inžinierskych sietí. 

Smerové a výškové vedenie je v súlade s STN 73 6110, STN 73 6102. 
Funkčná trieda cesty na ktorú sa napájame C3 obslužná komunikácia s neobmedzeným prístupom 
Dĺžka úpravy: 350 m,  
Smerové oblúky: min R6,0m. 
Priečny sklon: jednostranný 2%  
Šírkové usporiadanie:  
Šírka komunikácie v mieste rekonštrukcie, vychádza zo šírky jestvujúcej komunikácie a teda 4m od začiatku 
úseku po napojenie SO02 a šírky 3m od napojenia SO02 do konca rekonštruovaného úseku, v mieste 
rozšírenia komunikácie je šírka 5m. 

Navrhované je nové odvodnenie miestnej komunikácie vybudovaním zberného cestného žľabu pri 
napojení na SO02, kde cez vpust je cestný žľab napojený do potrubia dažďovej kanalizácie pozdĺž miestnej 
komunikácie s vyvedením do miestneho potoka. Cestný žľab je navrhovaný dĺžky 4m, šírky 300mm s 
liatinovým roštom. Navrhované džďové potrubie je z PVC DN600 vyššej pevnosti pre obsyp kamenivom 
celkovej dĺžky 137,07m. V časti od parkoviska pri kostole po napojenie SO02 je pozdĺž cesty navrhovaný za 
krajnicou zberný rigol z tvárnic TBM 1-60 dĺžky 137,07m.  

Pred zahájením prác je potrebné vytýčiť existujúce podzemné vedenie aby nedošlo k ich poškodeniu pri 
búracích a výkopových prácach. 
 

6.4. SO 02  Miestna komunikácia k novým RD 
 
Predmetná stavba rieši výstavbu novej komunikácie v danej časti obce. Navrhovaná komunikácia 

má šírkové usporiadanie kategórie D1 - MO 4,0/5,0 s jazdným pruhom šírky 4,0m a je navrhovaná  ako 
ukľudnená komunikáca v obytnej zóne. 

Pozemky na ktorých je stavba navrhovaná sú vo vlastníctve investora objektu stavby. 
Územie je charakterizované ako rovinaté. 

Predmetom návrhu miestnej komunikácie je vybudovanie miestnej komunikácie šírky 4m s 
parkoviskom a otočiskom. Celková dĺžka navrhovanej komunikácie je 106,83m.  

Priestorové situovanie napojenia, v plnej miere rešpektuje jestvujúce smerové a výškové 
vedenie komunikácií, priestorovú polohu jestvujúcich napojení, jestvujúcu zástavbu a existujúce 
vedenia inžinierskych sietí. 

Smerové a výškové vedenie je v súlade s STN 73 6110, STN 73 6102. 
Funkčná trieda cesty na ktorú sa napájame C3 obslužná komunikácia s neobmedzeným prístupom 
Dĺžka úpravy: 106,83 m,  
Smerové oblúky: min R 6m   
Priečny sklon: jednostranný 2% 
Navrhované je nové odvodnenie miestnej komunikácie vybudovaním zberného cestného žľabu a rigola. 
V časti od parkoviska po napojenie SO02 je pozdĺž cesty navrhovaný za krajnicou zberný rigol z tvárnic 
TBM 1-60 dĺžky 59m...v mieste navrhovanej točne rigol križuje miestnu komunikáciu vo forme cestného 
žľabu s liatinovým roštom. 
  
Šírkové usporiadanie:  
Šírka komunikácie je navrhovaná 4m.  
 
Pred zahájením prác je potrebné vytýčiť existujúce podzemné vedenie aby nedošlo k ich poškodeniu pri 
búracích a výkopových prácach.  
 

 
 
 

     



  
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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7. ZÁVER 
 

V rámci vypracovania projektovej dokumentácie bola realizovaná vizuálna prehliadka stavebného 
miesta spojená so zameraním stavajúcich objektov na pozemku. Pri prehliadke neboli zistené závady, ktoré 
by bránili navrhovanému riešeniu.  

Riešená dokumentácia je spracovaná na základe dostupných vstupných informácií. 
Táto projektová dokumentácia slúži pre získanie stavebného povolenia stavby. 
 

 Vypracoval: Ing. Pulščák, September 2019 
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LEGENDA SKLADIEB:
-  ASFALTOVÝ BETÓN STRODNOZRNÝ ACo11,50/70,II     EN 13108-1      50mm
-  VYROVNÁVANIE VÝTLKOV OBAĽOVANÉ KAMENIVO, cca 50% PLOCHY
-  SPOJOVACÍ ASFALTOVÝ POSTREK MIN. 0,3 kg/m PSj A     STN 73 6129
-  SKLADBA EXISTUJÚJEC KOMUNIKÁCIE S ASFALTOVÝM KRYTÍM

S2

-  BETÓNOVÉ TVARNICE TBM 1-60
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-  EXISTUJÚCI TERÉN
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-  OCHRANNÁ VRSTVA Z KAMENIVA fr. 0-63                           STN 736126      200mm
-  GEOTEXTÍLIA 300g/m2     -
-  ZHUTNENIE EXISTUJÚCEHO PODLOŽIA 60 MPa
-  EXISTUJÚCI TERÉN

S4

 KATEGÓRIA D1 - DĹŽKA  350m
MO 5,00/40 - km 0,000 00 - 0,211 70
MO 4,00/30 - km 0,0211 70 - 0,350 00

ČÍSLO PODROBNÉHO BODU
ŠTVORCOVÁ SIEŤ
ASFALTOVÁ CESTA
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PLOCHA REKONŠTRUOVANEJ KOMUNIKÁCIE     1576,89m2

ROZŠÍRENÁ PLOCHA KOMUNIKÁCIE   428,13 m2
NAVRHOVANÝ CHODNÍK 352,6 m2, DL. 237,70m

UV

CESTNÝ ŽĽAB PRE VYSOKÚ ZÁŤAŽ S MREŽOU DN300 S NAPOJENÍM CEZ ULIČNÚ VPUSŤ

NAVRHOVANÝ BETÓNOVÝ OBRUBNÍK 
CESTNÝ OBRUBNÍK DL. 243,22m
ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK DL. 237,70m

POZNÁMKA
- PRED ZAČATÍM STAVEBNÝCH PRÁC NA DANEJ LOKALITE JE POTREBNÉ 
  VYTÝČIŤ VŠETKY VEDENIA JESTVUJÚCICH INŽINIERSKÝCH SIETÍ !!!

ULIČNÁ VPUSŤ DN200

CESTNÝ RIGOL Z TVÁRNIC TBM 1-60, DL. 137,07m

SO 01 - MIESTNA  KOMUNIKÁCIA PRI CINTORÍNE 2005,02 m2
SO 02 - MIESTNA  KOMUNIKÁCIA K NOVÝM RD 543,31 m2

299.17
25
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LEGENDA SKLADIEB:
-  ASFALTOVÝ BETÓN STRODNOZRNÝ ACo11,50/70,II     EN 13108-1      50mm
-  VYROVNÁVANIE VÝTLKOV OBAĽOVANÉ KAMENIVO, cca 50% PLOCHY
-  SPOJOVACÍ ASFALTOVÝ POSTREK MIN. 0,3 kg/m PSj A     STN 73 6129
-  SKLADBA EXISTUJÚJEC KOMUNIKÁCIE S ASFALTOVÝM KRYTÍM

S2

-  BETÓNOVÉ TVARNICE TBM 1-60
-  LOŽKO Z VODOSTAVEBNÉHO BETÓNU C25/30 HR. 100mm
-  LOŽKO Z KAMENIVA fr. 0-32                                  HR. 100mm

S3

-  ASFALTOVÝ BETÓN STRODNOZRNÝ      ACo11,50/70,II      EN 13108-1        50mm
-  SPOJOVACÍ ASFALTOVÝ POSTREK MIN. 0,3 kg/m PSj A     STN 73 6129
-  OBAĽOVANÉ KAMENIVO                           ACL 16;50/,70 II    EN 13108-1      100mm
-  PODKLADOVÁ VRSTVA Z KAMENIVA fr.  0-32                      STN 736126      150mm
-  OCHRANNÁ VRSTVA Z KAMENIVA fr. 32-63                          STN 736126     200mm
-  GEOTEXTÍLIA 300g/m2     -
-  ZHUTNENIE EXISTUJÚCEHO PODLOŽIA 60 MPa
-  EXISTUJÚCI TERÉN

-  ASFALTOVÝ BETÓN OBRUSNÝ                ACo11,50/70,II      EN 13108-1        50mm
-  ASFALTOVÝ BETÓN LOŽNÝ                      AC16L,50/70,II      EN 13108-1        50mm
-  SPOJOVACÍ ASFALTOVÝ POSTREK MIN. 0,3 kg/m PSj A     STN 73 6129
-  OBAĽOVANÉ KAMENIVO                           ACL 22;50/,70 II    EN 13108-1      100mm
-  PODKLADOVÁ VRSTVA Z KAMENIVA fr.  0-32                       STN 736126     150mm
-  OCHRANNÁ VRSTVA Z KAMENIVA fr. 0-63                           STN 736126      200mm
-  GEOTEXTÍLIA 300g/m2     -
-  ZHUTNENIE EXISTUJÚCEHO PODLOŽIA 60 MPa
-  EXISTUJÚCI TERÉN
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E.TS TECHNICKÁ SPRÁVA SO01 
 
1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY 
 

Názov stavby: Vybudovanie a rekonštrukcia miestnych komunikácií pri 
cintoríne 

Miesto stavby:    Obec Kružlová, okr. Svidník 
Investor:    Obec Kružlová 
Dodávateľ PD:   TIMOTI design, Bjornsonová 2, 080 01 Prešov 

  Zodpovedný projektant:  Ing. Pulščak       
  Vypracoval:    Ing. Pulščak       

Stupeň dokumentácie:  Dokumentácia pre stavebné povolenie  
Dátum revízie:   September 2019 

 
2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU 

 
2.1. Základné údaje charakterizujúce objekt 

 
2.1.1.  Druh komunikácie a jej funkcia  

 
Miestnu komunikáciu obsluhujúcu predmetné územie, zaradzujeme do funkčnej triedy D1 

(upokojená komunikácia navrhovaná v peších zónach a obytných zónach, kde je možná obsluha 
všetkých objektov za stanovených podmienok dopravy). Navrhovaná je rekonštrukcia existujúcej 
komunikácie šírky 3m, resp 4m. Pre nedostatočnú šírku komunikácie pre obojsmernú dopravu sú 
navrhované nové výhybne pre umožnenie vyhýbania protiidúcich vozidiel. Existujúca komunikácia je 
slepá cesta s otočiskom na jej konci. Parkovacie plochy sa nenavrhujú, uvažuje sa s parkovaním na 
súkromných pozemkoch. 

 
2.1.2. Zdôvodnenie potreby stavby  

 
Realizácia miestnej komunikácie je potrebná z dôvodu skvalitnenia prístupu jednotlivých 

nehnuteľností v záujmovom území obce Kružlová.  
Realizáciou predmetnej stavby sa výrazne zlepšia dopravné a životné pomery v danej časti obce, 
zvýši sa bezpečnosť účastníkov verejnej premávky a minimalizujú sa kolízie cestnej a pešej dopravy. 

 
2.2.  Prehľad východzích podkladov 
 

Podkladom pre spracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie sú nasledovné dokumenty: 

- Obhliadka a zameranie územia. 
- Požiadavky investora 
- Katastrálna mapa 
- Polohopisné a výškopisné zameranie územia 
 
2.3. Popis stavebného objektu 

 
Predmetná stavba rieši rekonštrukciu existujúcej komunikácie v príslušnej časti obce. 

Rekonštruovaná je komunikácia s jazdným pruhom šírky 3,0m a 4,0m  pre očakávanú premávku 
osobných a nákladných vozidiel. Navrhovaná je výstavba nového chodníka pre peších pozdĺž 
existujúcej komunikácie. 

Pozemky na ktorých je rekonštrukcia navrhovaná sú vo vlastníctve investora stavby. Územie 
je charakterizované ako rovinaté. 

Predmetom rekonštrukcie miestnej komunikácie je obnova jestvujúceho krytu, vybudovanie 
výhybní s celkou šírkou komunikácie 5m a vybudovanie nového chodníka pozdĺž komunikácie šírky 1,5m. 
Celková dĺžka rekonštruovanej komunikácie je 350 m. Vyhýbací pruh je navrhnutý v km 0,250 00 na dĺžke 
12,0m. šírka pruhu je 2,0 m. Navrhovaný chodníka je celkovej dĺžky 237,7m a šírky 1,5m. Od miestnej 
komunikcáie je výškovo oddelený cestným obrubníkom a zo strany trávnatej pochy ukončený záhonovým 
obrubníkom.  
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Priestorové situovanie napojenia, v plnej miere rešpektuje jestvujúce smerové a výškové vedenie 
komunikácií, priestorovú polohu jestvujúcich napojení, jestvujúcu zástavbu a existujúce vedenia 
inžinierskych sietí. 

Smerové a výškové vedenie je v súlade s STN 73 6110, STN 73 6102. 
Funkčná trieda cesty na ktorú sa napájame C3 obslužná komunikácia s neobmedzeným prístupom 
Dĺžka úpravy: 350 m,  
Smerové oblúky: min R6,0m. 
Priečny sklon: jednostranný 2%  
Šírkové usporiadanie:  
Šírka komunikácie v mieste rekonštrukcie, vychádza zo šírky jestvujúcej komunikácie a teda 4m od 
začiatku úseku po napojenie SO02 a šírky 3m od napojenia SO02 do konca rekonštruovaného úseku, v 
mieste rozšírenia komunikácie je šírka 5m. 

Pred zahájením prác je potrebné vytýčiť existujúce podzemné vedenie aby nedošlo k ich poškodeniu 
pri búracích a výkopových prácach. 
 

Navrhovaná skladba vozovky v mieste výhybne: 75,53 m2 

 
 
Navrhovaná skladba vozovky v mieste rekonštrukcie existujúcej vozovky: 1576,89 m2 

      
Navrhovaná skladba vozovky v mieste nového chodníka: 352,6 m2 

 
 
Odvodnenie  

Navrhované je nové odvodnenie miestnej komunikácie vybudovaním zberného cestného žľabu pri 
napojení na SO02, kde cez vpust je cestný žľab napojený do potrubia dažďovej kanalizácie pozdĺž 
miestnej komunikácie s vyvedením do miestneho potoka. Cestný žľab je navrhovaný dĺžky 4m, šírky 
300mm s liatinovým roštom. Navrhované džďové potrubie je z PVC DN600 vyššej pevnosti pre obsyp 
kamenivom celkovej dĺžky 137,07m. V časti od parkoviska pri kostole po napojenie SO02 je pozdĺž cesty 
navrhovaný za krajnicou zberný rigol z tvárnic TBM 1-60 dĺžky 137,07m. 

Navrhovaná skladba cestného rigola: 137,07 m 
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Zemné a búracie práce 

Zemné práce na objekte budú pozostávať z odstránenia podkladu z kameniva a odkopu zeminy na úroveň 
navrhovanej zemnej pláne.   

Podložie vozovky musí byť upravené v zmysle STN EN 1997-1 tak, aby bolo schopné prenášať zaťaženie 
počas životnosti dopravnej stavby.  

Pláň musí byť zhotovená v priečnom sklone, tak aby bolo vždy zabezpečené jej odvodnenie. Dokončená 
pláň musí byť zhotoviteľom chránená – nesmú byť na nej skládky materiálov ani parkovanie vozidiel. Obmedzené 
musia byť aj prejazdy vozidiel.  
 
Vytýčenie  

Stavba sa vytýči v zmysle výkresovej dokumentácie. Pred realizáciou je potrebné preveriť všetky trasy 
podzemných sieti v danej lokalite. 

 

2. Technická časť 
 
2.1 Charakteristika územia  
2.1.1 Popis staveniska, údaje o existujúcich rozvodoch a objektoch 
 

Stavenisko sa nachádza v intraviláne obce Kružlová. V priestore staveniska sa nachádzajú inžinierske 
siete, ktoré pred začatím stavebných prác je potrebné zamerať a vytýčiť ich správcami.  

Pred začatím stavebných prác je potrebné osadiť dočasné dopravné značenie. 
 
2.1.2 Použité mapové a geodetické podklady 
 

Priestorové zameranie územia bolo vykonané v roku 2019. 
 
2.1.3 Príprava na výstavbu 
 
 Uvoľnenie pozemkov a objektov.

V priestore staveniska sa nenachádzajú žiadne obytné a hospodárske objekty určené na 
demoláciu. 

 Príprava staveniska vyžaduje: 
 Odkop zeminy na šírku navrhovanej komunikácie v mieste výhybní.
 Zabezpečenie ochranných pásiem, chránených objektov a porastov po dobu výstavby

 
Pred začatím prác musia byť vytýčené podzemné vedenia v obvode staveniska. Po vytýčení budú ich 

ochranné pásma viditeľne označené a pracovníci stavby oboznámení so spôsobom ich označenia. Práce v 
ochranných pásmach vedení môžu byť vykonávané len podľa pokynov ich správcov a s ich súhlasom. V priestore 
staveniska sa nenachádzajú chránené objekty ani chránené porasty. Ochrana porastov mimo staveniska je 
zabezpečená tým, že pred začatím prác bude vytýčený obvod staveniska a práce sa môžu vykonávať len vo 
vytýčenom obvode stavby.  

Realizácia rekonštrukcie komunikácie si nevyžaduje preložky jestvujúcich dopravných trás. Stavba si 
nevyžaduje ani preložky vodných tokov. 

 
2.2 Urbanistické, architektonické, dopravné a stavebno-technické riešenie stavby  
2.2.1 Zdôvodnenie urbanistického, výtvarného a stavebno-technického riešenia stavby 

 
Realizácia navrhovanej komunikácie rešpektuje jestvujúcu organizáciu dopravy v intraviláne obce. 

 
2.2.2 Dopravné problémy, napojenie na existujúce komunikácie, prístup na pozemky 

 
Počas rekonštrukcie komunikácie predpokladáme mierne zhoršenie kvality pohybu obyvateľov priľahlých 

nehnuteľností. Ide o jav prechodný, lokalizovaný len na stavenisko a obmedzený časom výstavby. 
 
2.2.3 Úpravy plôch, sadové úpravy, ozelenie, drobná architektúra 

 
Všetky plochy vozoviek sú vybudované z asfaltom stmelených vrstiev. 
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2.2.4 Návrh systémov a vybavenia na zabezpečenie bezpečnosti dopravy 

 
Počas výstavby nie je potrebné realizovať obchádzkové komunikácie. 
Pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie je navrhované bezbariérové napojenie 

komunikácie s jestvujúcimi komunikáciami.  
Dodávateľ je povinný dodržiavať ustanovenia Zákonníka práce a súvisiace predpisy týkajúce sa 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 
 
2.2.5 Doporučený postup výstavby 

 
Práce budú realizované za verejnej premávky. 
 

 vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí v dotknutom území ich majiteľmi resp. správcami 
 vytýčenie a vyznačenie obvodu staveniska
 odstránenia zeminy pre novú skladbu komunikácie
 vybudovanie telesa komunikácie 
 pokládka podkladných vrstiev vozovky
 osadenie cestného žľabu a rigola
 montáž dažďovéhop otrubia
 osadenie obrubníkov
 pokládka ložnej a obrusnej vrstvy vozovky
 úprava plôch
 vegetačné úpravy

 
Pri vykonávaní stavebných prác v ochranných pásmach existujúcich vedení je bezpodmienečne 

nutné dodržiavať podmienky pre výkon stavebných prác v ochrannom pásme !!!. 
 

Vzhľadom na to, že sa práce budú vykonávať v súbehu s komunikáciou na ktorej je vedená verejná 
premávka je potrebné úsek stavby vyznačiť dopravnými značkami podľa plánu dopravného značenia. 

 
 Vypracoval: Ing. Pulščák, September 2019 

  



1:500

formát :

číslo zák. :

ING. A. PULŠČÁK

OKRES STAVBY :

PROJEKTANT:

,

PREŠOVSKÝ 
OBSTARAVATEL :
KRAJ :
STAVBA :

ING. A. PULŠČÁK

PRÍLOHA :

dátum :

mierka :

stupeň :

,OBSTARAVATEL :

OBJEKT:

DSP

OBEC KRUŽLOVÁ
SVIDNÍK

9/2019

číslo prílohy : číslo súpravy :

arch. číslo :

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT :

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM : SJTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv

VYBUDOVANIE A REKONŠTRUKCIA MIESTNÝCH 
                KOMUNIKÁCIÍ PRI CINTORÍNE

SO 02 - MIESTNA  KOMUNIKÁCIA  K NOVÝM RD

2xA4

SITUÁCIA SO 02 F.1

2%

500
150 150

55
0

500
620

KAMENIVO fr. 0-32

VZOROVÝ  PRIEČNÝ REZ , M1:100
               MO 5,00/40
SO 02.1 km 0,000 00 - 0,062,14

2%

500 500
150 150

55
0

KAMENIVO fr. 0-32

VZOROVÝ  PRIEČNÝ REZ , M1:100
               MO 5,00/40
SO 02.2 km 0,000 00 - 0,044 69

S1

LEGENDA SKLADIEB:

S2

-  ASFALTOVÝ BETÓN OBRUSNÝ                ACo11,50/70,II      EN 13108-1        50mm
-  ASFALTOVÝ BETÓN LOŽNÝ                      AC16L,50/70,II      EN 13108-1        50mm
-  SPOJOVACÍ ASFALTOVÝ POSTREK MIN. 0,3 kg/m PSj A     STN 73 6129
-  OBAĽOVANÉ KAMENIVO                           ACL 22;50/,70 II    EN 13108-1      100mm
-  PODKLADOVÁ VRSTVA Z KAMENIVA fr.  0-32                       STN 736126     150mm
-  OCHRANNÁ VRSTVA Z KAMENIVA fr. 0-63                           STN 736126      200mm
-  GEOTEXTÍLIA 300g/m2     -
-  ZHUTNENIE EXISTUJÚCEHO PODLOŽIA 60 MPa
-  EXISTUJÚCI TERÉN

S1

S1

-  BETÓNOVÉ TVARNICE TBM 1-60
-  LOŽKO Z VODOSTAVEBNÉHO BETÓNU C25/30 HR. 100mm
-  LOŽKO Z KAMENIVA fr. 0-32                                  HR. 100mm

S2

SO 02 - MIESTNA  KOMUNIKÁCIA K NOVÝM RD
                                  543,31 m2

S

3700

5620

3700

5000

ČÍSLO PODROBNÉHO BODU
ŠTVORCOVÁ SIEŤ
ASFALTOVÁ CESTA

BETÓNOVÝ ELEKTRICKÝ STĹP

8
3

2
9
4
.7

6

1167

2
9
7
.0

7

2
9
9
.3

3

2
1

2
9
7
.1

9

2
8
9

2
9
6
.9

7

2
8
8

2
9
7
.0

8

2
8
7

2
9
7
.2

3

2
9
8
.1

0
2
8
6

2
8
5

2
9
8
.7

6

2
8
4

2
9
9
.4

6

2
8
3

2
9
9
.8

9

2
8
2

2
9
9
.5

9 2
8
1

2
8
0

2
9
8
.7

1

9
0

2
9
6
.3

5

2
7
4

2
9
6
.3

9

2
7
5

2
9
6
.6

6

2
7
6

2
9
6
.8

1

2
7
7

2
9
6
.9

9
1
7
3

2
9
0

2
9
6
.8

8

8
9

2
9
5
.5

9

8
2

2
9
5
.5

1

1
1
5
3
/2

1
1
5
3
/3

1
1
5
3
/5

1
5
6
/3

1
1
5
3
/4

2
9
7
.0

4

3
8
6

3
9
0

3
9
1

3
9
6

3
9
7

3
9
8

3
9
9

4
0
1 4

0
2

4
0
3

4
0
4

4
0
5

4
0
6

4
0
7

2
9
7
.2

8

2
7
8

3
8
5

2
9
7
.0

3

3
8
9

2
9
6
.7

9

2
9
7
.0

2

2
9
7
.2

9

3
9
2

2
9
7
.5

4

2
9
6
.5

6

3
9
5

2
9
6
.8

4

3
9
4

2
9
7
.2

02
9
7
.3

3
3
9
3

2
1
7

2
9
7
.4

7

4
0
0

2
9
6
.8

9

2
9
6
.7

1

2
9
6
.4

9

2
9
6
.3

1

2
9
5
.8

9

2
9
6
.0

5

2
9
6
.2

7

2
9
6
.3

7

2
9
6
.2

4

2
9
6
.0

2

2
9
5
.7

4

1
1
6
6

1
1
5
3
/6

25,00

M
IESTNA  KO

M
UNIKÁCIA - ASFALTO

VÁ  CESTA

3
8
7

2
9
7
.7

0

2
7
9

2
9
8
.0

7

1
5
6
/2

2
9
7
.2

0
2
0

MIESTNA  KOMUNIKÁCIA - ASFALTOVÁ  CESTA
3
8
8

2
9
8
.0

3
2
1
6

2
9
8
.1

6

R6,00

KÚ km 0,044 69

SO 02.2

ZÚ km 0,000 00

SO 02.2

KÚ
 km

 0,062 14

SO
 02.1

ZÚ
 km

 0,000 00

SO
 02.1

25,00

50,00

R8,00

R8
,0

0

R
10

,0
0

PRESUN EXIST. BET. STĹPU

BG ŽĽAB DN200

 ŽĽAB 

BG ŽĽAB DN300
UV 4

 ŽĽAB 

620

R6,00
R6

,0
0

2500
2500

6000

620

62
0

PVC DN 600

10000

150

3700
150

150
3700

150

 SO 02.1 : KATEGÓRIA D1 - DĹŽKA  62,14m
                  MO 5,00/40 - km 0,000 00 - 0,062 14
 SO 02.2 : KATEGÓRIA D1 - DĹŽKA  44,69m
                  MO 5,00/40 - km 0,000 00 - 0,044 69

UV 5

POZNÁMKA
- PRED ZAČATÍM STAVEBNÝCH PRÁC NA DANEJ LOKALITE JE POTREBNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY VEDENIA
  JESTVUJÚCICH INŽINIERSKÝCH SIETÍ !!!
- POVODNY STLP ELEKTRICKEHO VEDENIA JE POTREBNE PRED ZACATIM VYSTAVBY ODSTRANIT,
  POVODNY STLP BUDE NAHRADENY NOVYM STLPOM S NOVYM OSADENIM

LEGENDA:

HRANICA PARCELY
ČÍSLO PARCELY346/7

147

UV

PLOCHA REKONŠTRUOVANEJ KOMUNIKÁCIE     543,31m2

ULIČNÁ VPUSŤ DN200

NAVRHOVANÝ BETÓNOVÝ OBRUBNÍK 
CESTNÝ OBRUBNÍK DL. 210,66m
CESTNÝ RIGOL Z TVÁRNIC TBM 1-60, DL. 46,41m
CESTNÝ ŽĽAB PRE VYSOKÚ ZÁŤAŽ S MREŽOU DN200 S NAPOJENÍM CEZ ULIČNÚ VPUSŤ



1:500

formát :

číslo zák. :

ING. A. PULŠČÁK

OKRES STAVBY :

PROJEKTANT:

,

PREŠOVSKÝ 
OBSTARAVATEL :
KRAJ :
STAVBA :

ING. A. PULŠČÁK

PRÍLOHA :

dátum :

mierka :

stupeň :

,OBSTARAVATEL :

OBJEKT:

DSP

OBEC KRUŽLOVÁ
SVIDNÍK

9/2019

číslo prílohy : číslo súpravy :

arch. číslo :

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT :

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM : SJTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv

VYBUDOVANIE A REKONŠTRUKCIA MIESTNÝCH 
                KOMUNIKÁCIÍ PRI CINTORÍNE

SO 02 - MIESTNA  KOMUNIKÁCIA  K NOVÝM RD

2xA4

SITUÁCIA SO 02 F.1

2%

55
0

KAMENIVO fr. 0-32

VZOROVÝ  PRIEČNÝ REZ , M1:100
               MO 5,00/40
SO 02.2 km 0,000 00 - 0,044 69

S1

LEGENDA SKLADIEB:

S2

-  ASFALTOVÝ BETÓN OBRUSNÝ                ACo11,50/70,II      EN 13108-1        50mm
-  ASFALTOVÝ BETÓN LOŽNÝ                      AC16L,50/70,II      EN 13108-1        50mm
-  SPOJOVACÍ ASFALTOVÝ POSTREK MIN. 0,3 kg/m PSj A     STN 73 6129
-  OBAĽOVANÉ KAMENIVO                           ACL 22;50/,70 II    EN 13108-1      100mm
-  PODKLADOVÁ VRSTVA Z KAMENIVA fr.  0-32                       STN 736126     150mm
-  OCHRANNÁ VRSTVA Z KAMENIVA fr. 0-63                           STN 736126      200mm
-  GEOTEXTÍLIA 300g/m2     -
-  ZHUTNENIE EXISTUJÚCEHO PODLOŽIA 60 MPa
-  EXISTUJÚCI TERÉN

-  BETÓNOVÉ TVARNICE TBM 1-60
-  LOŽKO Z VODOSTAVEBNÉHO BETÓNU C25/30 HR. 100mm
-  LOŽKO Z KAMENIVA fr. 0-32                                  HR. 100mm SČÍSLO PODROBNÉHO BODU

ŠTVORCOVÁ SIEŤ
ASFALTOVÁ CESTA

BETÓNOVÝ ELEKTRICKÝ STĹP

1
1
5
3
/4

3
9
9

4
0
1 4

0
2

4
0
3

4
0
4

4
0
5

4
0
6

4
0
7

4
0
0

2
9
6
.8

9

2
9
6
.7

1

2
9
5
.8

9

2
9
6
.0

5

2
9
6
.2

7

2
9
6
.3

7

2
9
6
.2

4

2
9
6
.0

2

2
9
5
.7

4

1
1
5
3
/6

25,00

M
IESTNA  KO

M
UNIKÁCIA - ASFALTO

VÁ  CESTA

KÚ km 0,044 69

SO 02.2

150

3700
150

 SO 02.1 : KATEGÓRIA D1 - DĹŽKA  62,14m
                  MO 5,00/40 - km 0,000 00 - 0,062 14
 SO 02.2 : KATEGÓRIA D1 - DĹŽKA  44,69m
                  MO 5,00/40 - km 0,000 00 - 0,044 69

NIVELETA EXISTUJÚCEJ 
KOMUNIKÁCIE

NIVELETA NAVRHOVANEJ
KOMUNIKÁCIE

5:1

DNO VÝKOPU

ZROVNÁVACIA ROVINA

STANIČENIE V km

DĹŽKA ÚSEKU
SKLON KOMUNIKÁCIE

0,000 0,062 14

62,14m

29
6,

39

29
9,

59

295,00

29
6,

39

29
9,

59

29
5,

84

29
9,

04

296,39

299,59

5,15%

5,15%,  DL. = 62,14 m

ZA
Č

IA
TO

K 
N

AV
R

H
O

VA
N

EJ
 K

O
M

U
N

IK
ÁC

IE
 

SO
 0

2.
1 

0,
00

0 
00

KO
N

IE
C

 N
AV

R
H

O
VA

N
EJ

 K
O

M
U

N
IK

ÁC
IE

 
SO

 0
2.

1 
0,

06
2 

14

VZDIALENOSTI PROFILOV (m)
SMEROVÉ POMERY

ZÚ 0,
00

0 
00

KÚ 0,
06

2 
14

PR. DL. = 62,14 m

POZDLŽNY PROFIL SO 02, M1:500

NIVELETA EXISTUJÚCEJ 
KOMUNIKÁCIE

NIVELETA NAVRHOVANEJ
KOMUNIKÁCIE

5:1

DNO VÝKOPU

ZROVNÁVACIA ROVINA

STANIČENIE V km

DĹŽKA ÚSEKU
SKLON KOMUNIKÁCIE

0,000

295,00

0,044 69

44,69m

29
8,

76

29
6,

37

29
8,

76

29
6,

37
29

5,
82

29
8,

21

5,35%

ZA
Č

IA
TO

K 
N

AV
R

H
O

VA
N

EJ
 K

O
M

U
N

IK
ÁC

IE
 

SO
 0

2.
2 

0,
00

0 
00

KO
N

IE
C

 N
AV

R
H

O
VA

N
EJ

 K
O

M
U

N
IK

ÁC
IE

 
SO

 0
2.

2 
0,

04
4 

69

-5,35%,  DL. = 44,69 m

VZDIALENOSTI PROFILOV (m)
SMEROVÉ POMERY

ZÚ 0,
00

0 
00

PR. DL. = 44,69 m

KÚ 0,
04

4 
69

1:500

formát :

číslo zák. :

ING. A. PULŠČÁK

OKRES STAVBY :

PROJEKTANT:

,

PREŠOVSKÝ 
OBSTARAVATEL :
KRAJ :
STAVBA :

ING. A. PULŠČÁK

PRÍLOHA :

dátum :

mierka :

stupeň :

,OBSTARAVATEL :

OBJEKT:

DSP

OBEC KRUŽLOVÁ
SVIDNÍK

9/2019

číslo prílohy : číslo súpravy :

arch. číslo :

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT :

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM : SJTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv

VYBUDOVANIE A REKONŠTRUKCIA MIESTNÝCH 
                KOMUNIKÁCIÍ PRI CINTORÍNE

POZDLŽNY PROFIL SO 02
SO 02 - MIESTNA  KOMUNIKÁCIA  K NOVÝM RD

F.2

3xA4

POZDLŽNY PROFIL SO 02.1 POZDLŽNY PROFIL SO 02.2

298,76

296,37

POZNÁMKA
- PRED ZAČATÍM STAVEBNÝCH PRÁC NA DANEJ LOKALITE JE POTREBNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY VEDENIA
  JESTVUJÚCICH INŽINIERSKÝCH SIETÍ !!!
- POVODNY STLP ELEKTRICKEHO VEDENIA JE POTREBNE PRED ZACATIM VYSTAVBY ODSTRANIT,
  POVODNY STLP BUDE NAHRADENY NOVYM STLPOM S NOVYM OSADENIM

LEGENDA:

HRANICA PARCELY
ČÍSLO PARCELY346/7

147

UV

PLOCHA REKONŠTRUOVANEJ KOMUNIKÁCIE     543,31m2

ULIČNÁ VPUSŤ DN200

NAVRHOVANÝ BETÓNOVÝ OBRUBNÍK 
CESTNÝ OBRUBNÍK DL. 210,66m
CESTNÝ RIGOL Z TVÁRNIC TBM 1-60, DL. 46,41m
CESTNÝ ŽĽAB PRE VYSOKÚ ZÁŤAŽ S MREŽOU DN200 S NAPOJENÍM CEZ ULIČNÚ VPUSŤ



  
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1 

 

F.TS TECHNICKÁ SPRÁVA SO02 
 
1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY 
 

Názov stavby: Vybudovanie a rekonštrukcia miestnych komunikácií pri 
cintoríne 

Miesto stavby:    Obec Kružlová, okr. Svidník 
Investor:    Obec Kružlová 
Dodávateľ PD:   TIMOTI design, Bjornsonová 2, 080 01 Prešov 

  Zodpovedný projektant:  Ing. Pulščak       
  Vypracoval:    Ing. Pulščak       

Stupeň dokumentácie:  Dokumentácia pre stavebné povolenie 
Dátum revízie:   September 2019 

 
2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU 

 
2.1. Základné údaje charakterizujúce objekt 

 
2.1.1.  Druh komunikácie a jej funkcia  

 
Miestnu komunikáciu obsluhujúcu predmetné územie, zaradzujeme do funkčnej triedy D1 

(upokojená komunikácia navrhovaná v peších zónach a obytných zónach, kde je možná obsluha všetkých 
objektov za stanovených podmienok dopravy). Navrhovaná je šírka komunikácie 4m s opticky vyhradeným 
koridorom pre peších, oddelený deliacou čiarou žltej farby. Pre nedostatočnú šírku komunikácie pre 
obojsmernú dopravu sú navrhované výhybne pre umožnenie vyhýbania protiidúcich vozidiel. Navrhovaná 
komunikácia sa navrhuje ako slepá cesta a preto je navrhované otočisko na jej konci. Parkovacie plochy sa 
nenavrhujú, uvažuje sa s parkovaním na súkromných pozemkoch. 

 
2.1.2. Zdôvodnenie potreby stavby  

 
Realizácia miestnej komunikácie je potrebná z dôvodu sprístupnenia jednotlivých nehnuteľností v 

záujmovom území obce Kružlová.  
Realizáciou predmetnej stavby sa výrazne zlepšia dopravné a životné pomery v danej časti obce, zvýši sa 
bezpečnosť účastníkov verejnej premávky a minimalizujú sa kolízie cestnej a pešej dopravy. 

 
2.2.  Prehľad východzích podkladov 

 
Podkladom pre spracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie sú nasledovné dokumenty: 

- Obhliadka a zameranie územia. 
- Požiadavky investora 
- Katastrálna mapa 
- Polohopisné a výškopisné zameranie územia 
 
2.3. Popis stavebného objektu 

 
Predmetná stavba rieši výstavbu novej komunikácie v danej časti obce. Navrhovaná komunikácia 

má šírkové usporiadanie kategórie D1 - MO 4,0/5,0 s jazdným pruhom šírky 4,0m a je navrhovaná  ako 
ukľudnená komunikáca v obytnej zóne. 

Pozemky na ktorých je stavba navrhovaná sú vo vlastníctve investora objektu stavby. 
Územie je charakterizované ako rovinaté. 

Predmetom návrhu miestnej komunikácie je vybudovanie miestnej komunikácie šírky 4m s 
parkoviskom a otočiskom. Celková dĺžka navrhovanej komunikácie je 106,83m.  

Priestorové situovanie napojenia, v plnej miere rešpektuje jestvujúce smerové a výškové 
vedenie komunikácií, priestorovú polohu jestvujúcich napojení, jestvujúcu zástavbu a existujúce 
vedenia inžinierskych sietí. 

Smerové a výškové vedenie je v súlade s STN 73 6110, STN 73 6102. 
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Funkčná trieda cesty na ktorú sa napájame C3 obslužná komunikácia s neobmedzeným prístupom 
Dĺžka úpravy: 106,83 m,  
Smerové oblúky: min R 6m   
Priečny sklon: jednostranný 2% 
  
Šírkové usporiadanie:  
Šírka komunikácie je navrhovaná 4m.  

 
Pred zahájením prác je potrebné vytýčiť existujúce podzemné vedenie aby nedošlo k ich poškodeniu pri 
búracích a výkopových prácach.  

 
Navrhovaná skladba vozovky: 

      
Celková plocha navrhovanej vozovky je 543,31 m2. 

 
Odvodnenie  

Navrhované je nové odvodnenie miestnej komunikácie vybudovaním zberného cestného žľabu a rigola. V 
časti od parkoviska po napojenie SO02 je pozdĺž cesty navrhovaný za krajnicou zberný rigol z tvárnic TBM 1-60 
dĺžky 59m...v mieste navrhovanej točne rigol križuje miestnu komunikáciu vo forme cestného žľabu s liatinovým 
roštom. 

Navrhovaná skladba cestného rigola: 59 m 

 
Zemné a búracie práce 

Zemné práce na objekte budú pozostávať z odstránenia podkladu z kameniva a odkopu zeminy na úroveň 
navrhovanej zemnej pláne.   

Podložie vozovky musí byť upravené v zmysle STN EN 1997-1 tak, aby bolo schopné prenášať zaťaženie 
počas životnosti dopravnej stavby.  

Pláň musí byť zhotovená v priečnom sklone, tak aby bolo vždy zabezpečené jej odvodnenie. Dokončená 
pláň musí byť zhotoviteľom chránená – nesmú byť na nej skládky materiálov ani parkovanie vozidiel. Obmedzené 
musia byť aj prejazdy vozidiel. 

Pri výstavbe bude nutné presunúť existujúci betónový stĺp s elektrickým vedením, zasahujúci do plochy 
točne.  
 
Vytýčenie  

Stavba sa vytýči v zmysle výkresovej dokumentácie. Pred realizáciou je potrebné preveriť všetky trasy 
podzemných sieti v danej lokalite. 

 

2. Technická časť 
 
2.1 Charakteristika územia  
2.1.1 Popis staveniska, údaje o existujúcich rozvodoch a objektoch 
 

Stavenisko sa nachádza v intraviláne obce Kružlová. V priestore staveniska sa nachádzajú inžinierske 
siete, ktoré pred začatím stavebných prác je potrebné zamerať a vytýčiť ich správcami.  

Pred začatím stavebných prác je potrebné osadiť dočasné dopravné značenie. 
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2.1.2 Použité mapové a geodetické podklady 
 

Priestorové zameranie územia bolo vykonané v roku 2019. 
 
2.1.3 Príprava na výstavbu 
 
 Uvoľnenie pozemkov a objektov.

V priestore staveniska sa nenachádzajú žiadne obytné a hospodárske objekty určené na 
demoláciu. 

 Príprava staveniska vyžaduje: 
 Odkop zeminy na šírku navrhovanej komunikácie.
 Prekládka betónového stĺpu
 Zabezpečenie ochranných pásiem, chránených objektov a porastov po dobu výstavby

 
Pred začatím prác musia byť vytýčené podzemné vedenia v obvode staveniska. Po vytýčení budú ich 

ochranné pásma viditeľne označené a pracovníci stavby oboznámení so spôsobom ich označenia. Práce v 
ochranných pásmach vedení môžu byť vykonávané len podľa pokynov ich správcov a s ich súhlasom. V priestore 
staveniska sa nenachádzajú chránené objekty ani chránené porasty. Ochrana porastov mimo staveniska je 
zabezpečená tým, že pred začatím prác bude vytýčený obvod staveniska a práce sa môžu vykonávať len vo 
vytýčenom obvode stavby.  

Realizácia komunikácie si nevyžaduje preložky jestvujúcich dopravných trás. Stavba si nevyžaduje ani 
preložky vodných tokov. 

 
2.2 Urbanistické, architektonické, dopravné a stavebno-technické riešenie stavby  
2.2.1 Zdôvodnenie urbanistického, výtvarného a stavebno-technického riešenia stavby 

 
Realizácia navrhovanej komunikácie rešpektuje jestvujúcu organizáciu dopravy v intraviláne obce. 

 
2.2.2 Dopravné problémy, napojenie na existujúce komunikácie, prístup na pozemky 

 
Počas výstavby komunikácie predpokladáme mierne zhoršenie kvality pohybu obyvateľov priľahlých 

nehnuteľností. Ide o jav prechodný, lokalizovaný len na stavenisko a obmedzený časom výstavby. 
 
2.2.3 Úpravy plôch, sadové úpravy, ozelenie, drobná architektúra 

 
Všetky plochy vozoviek sú vybudované z asfaltom stmelených vrstiev. 

 
2.2.4 Návrh systémov a vybavenia na zabezpečenie bezpečnosti dopravy 

 
Počas výstavby nie je potrebné realizovať obchádzkové komunikácie. 
Pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie je navrhované bezbariérové napojenie 

komunikácie s jestvujúcimi komunikáciami.  
Dodávateľ je povinný dodržiavať ustanovenia Zákonníka práce a súvisiace predpisy týkajúce sa 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 
 
2.2.5 Doporučený postup výstavby 

 
Práce budú realizované za verejnej premávky. 
 

 vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí v dotknutom území ich majiteľmi resp. správcami 
 vytýčenie a vyznačenie obvodu staveniska
 odstránenia zeminy pre novú skladbu komunikácie
 vybudovanie telesa komunikácie 
 pokládka podkladných vrstiev vozovky
 osadenie žľabu a rigolu
 osadenie obrubníkov
 pokládka ložnej a obrusnej vrstvy vozovky
 úprava plôch
 vegetačné úpravy
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Pri vykonávaní stavebných prác v ochranných pásmach existujúcich vedení je bezpodmienečne 

nutné dodržiavať podmienky pre výkon stavebných prác v ochrannom pásme !!!. 
 

Vzhľadom na to, že sa práce budú vykonávať v súbehu s komunikáciou na ktorej je vedená verejná 
premávka je potrebné úsek stavby vyznačiť dopravnými značkami podľa plánu dopravného značenia. 

 
 Vypracoval: Ing. Pulščák, September 2019 

  














