

ZMLUVA O DIELO

č.

uzatvorená v súlade s § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany

Objednávateľ :

V zastúpení:

Tel.:

IČO:

DIČ:

E-mail:

Obec Kružlová

PhDr. Adrián Gužo – starosta obce

+421 54 7594286

00330655

2020808735

obeckruzlova@zoznam.sk

/ďalej len objednávateľ/

Zhotoviteľ:

Sídlo zhotoviteľa:

Zastúpený:

Email:

Číslo účtu:

Bankové spojenie:

IČO:

DIČ, DIČ DPH:

ZOYTEC, s.r.o.

Okružná 3032/33, 080 01 Prešov

Mgr. Jozef Paľa-Kočiščák , MBA

zoytec.sro@gmail.com

SK44 1100 0000 0029 4612 0475

Tatrabanka, a.s.

53789059

SK2121514241

/ďalej len zhotoviteľ/

Článok I.

Úvodné ustanovenia

1.1 Táto Zmluva sa uzatvára na základe výsledku prieskumu trhu postupom zadávania zákazky vyhradenej pre registrované sociálne podniky, chránené dielne a chránené pracoviská podľa § 36a, resp. 108 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, ktorej predmetom sú stavebné práce.

Čl. II.

Predmet zmluvy

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo

- **Názov projektu:**

Development of physical and mental abilities of children and youth in the municipality of Kružlová /Rozvoj telesných a duševných schopností detí a mládeže v obci Kružlová

- **Číslo projektu:** LDI01010
 - **Financovaný z programu:** LDI – Miestny rozvoj a inklúzia
 - podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.
- 2.2.** Objednávateľ sa zaväzuje:
- dielo zhotovené v súlade so Zmluvou prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok v článku IV. Zmluvy.
- 2.3.** Dielo pozostáva z prác uvedených vo Výkaze -výmer, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č.1 tejto Zmluvy.
- 2.4.** Táto zmluva sa uzatvára v rámci projektu Development of physical and mental abilities of children and youth in the municipality of Kružlová /Rozvoj telesných a duševných schopností detí a mládeže v obci Kružlová, financovaného z Grantov EHP/Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Čl. III.

Čas plnenia

- 3.1.** Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo v čl. II. tejto Zmluvy v nasledovných termínoch:
- a) ukončenie stavebných prác: 10/2022
- 3.2.** Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek nariadiť zhotoviteľovi prerušenie realizácie diela. V prípade takéhoto prerušenia z dôvodu na strane objednávateľa, má zhotoviteľ právo na predĺženie termínu pre dokončenie diela stanoveného v čl. III. odstavce 1b tejto Zmluvy a to o dobu odpovedajúcu pozastaveniu realizácie diela alebo jeho časti. Zhotoviteľ je taktiež v takomto prípade povinný prepracovať v tomto zmysle harmonogram postupu prác a takto upravený odovzdať bezodkladne objednávateľovi k odsúhlaseniu.

Čl. IV.

Cena diela

- 4.1.** Cena za zhotovenie predmetu Zmluvy v rozsahu podľa článku II. Zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení a je to cena maximálna, ktorú nie je možné prekročiť.
- 4.2.** Cena za zhotovenie diela podľa čl. II. je:

Cena spolu

základ ceny pre DPH	138 514,38 EUR
DPH 20%	13 851,44 EUR
Celková cena spolu s DPH	152 365,82 EUR

Slovom: **jednostopäťdesiatdvatisícristošesťdesiatpäť EUR a osemdesiatdva centov**

4.2.1. Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky.

4.2.2. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odchyľne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

Čl. V.

Platobné podmienky, fakturácia

5.1. Stavebné práce budú financované prostredníctvom zálohových platieb z grantu z Nórskeho fondu.

5.1.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpočtu. Prílohou faktúry bude okrem súpisu vykonaných prác aj zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach, stavebný denník, preberací protokol o prevzatí stavby.

5.1.2. Splatnosť faktúr je 40 dní. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom odpísania prostriedkov z účtu objednávateľa.

5.2. Faktúru vyhotoví zhotoviteľ v súlade s platnou legislatívou – zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a predloží objednávateľovi v 3 originálnych výtlačkoch. Faktúra bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- číslo faktúry resp. daňového dokladu
- označenie objednávateľa a zhotoviteľa, peňažný ústav, číslo účtu
- IČO a DIČ zhotoviteľa, IČO objednávateľa
- miesto a názov diela, číslo zmluvy o pridelení dotácie, evidenčné číslo stavby
- zdaniteľné obdobie
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu po objektoch
- pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa
- faktúra bude obsahovať nasledovné náležitosti – súpis vykonaných prác.

5.3. Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.4. Konečnú faktúru za vykonané dielo predloží zhotoviteľ najskôr ku dňu jeho odovzdania a prevzatia. Jej prijatie objednávateľom vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa na úpravu ceny diela.

5.5. Úpravu ceny v dôsledku valorizácie je zhotoviteľ v odôvodnených prípadoch oprávnený vykonať matematickou metódou indexácie v režime ekonomicky oprávnených nákladov. Pre výpočet indexu je potrebné predložiť databázy pôvodných vstupných

podkladov, kalkulačný vzorec pôvodných položiek, ako aj pôvodné kalkulácie. Index bude rovný pomeru ceny v porovnávanom roku ku cene v úrovni (čase) podania ponuky so zohľadnením fakturovaných množstiev. Podrobný systém výpočtu predloží zhotoviteľ a bude ho môcť použiť po prerokovaní a odsúhlasení objednávateľom.

Čl. VI.

Záručná doba, zodpovednosť za vady

- 6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa schváleného projektu stavby, STN, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia, dohodnutých zmluvných podmienok a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 6.2. Záručná doba je 60 mesiacov. Začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia diela objednávateľom. Za vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka, zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu tejto záruky.

Čl. VII.

Vykonanie diela

- 7.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
- 7.2. Objednávateľ je oprávnený vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok.
- 7.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetok odpad vzniknutý v súvislosti s realizáciou predmetu Zmluvy a naložiť s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ predkladá čestné vyhlásenie o nakladaní s odpadom, ktorého vzor tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy.

Čl. VIII.

Stavebný denník

- 8.1. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník v súlade so Stavebným zákonom a vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, odo dňa začatia prác až do odstránenia poslednej vady resp. nedorobku, zisteného pri preberaní stavby. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť trvalé prístupný. Zápisy do neho robí zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.
- 8.2. Okrem zástupcov zhotoviteľa, objednávateľa a projektanta môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia príslušných orgánov štátnej správy.
- 8.3. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve.

Čl. IX.

Vyššia moc

- 9.1. Zmluvné strany sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie zmluvných povinností podľa tejto Zmluvy v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku vyššej moci. Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí Zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok.
- 9.2. Ako prípady vyššej moci platia pre účely tejto Zmluvy: vojna, mobilizácia, povstanie, štrajk, živelné pohromy, nález archeologických vykopávok ap.
- 9.3. Zmluvná strana, ktorá sa odvoláva na vyššiu moc je povinná toto oznámiť druhej strane najneskôr do 5 pracovných dní od vzniku tejto okolnosti. Na požiadanie zmluvnej strany, ktorej bola avizovaná okolnosť vyššej moci, je povinný avizovateľ predložiť hodnoverný dôkaz.
- 9.4. Ak okolnosti vyššej moci netrvajú dlhšie ako 3 mesiace, zmluvné strany sú povinné plniť svoje povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy, pričom lehota plnenia sa predlžuje o dobu trvania vyššej moci.

Čl. X.

Ostatné ustanovenia

- 10.1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nepoužijú na iné účely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 10.2. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne platné predpisy, technické normy a predmety tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán.
- 10.3. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy a to oprávnenými osobami v zmysle všeobecných zmluvných podmienok o poskytnutí dotácie a poskytnúť im potrebnú súčinnosť. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní všetkým kontrolným subjektom, vrátane Úradu vlády Slovenskej republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky, Úradu pre finančný mechanizmus, Ministerstva zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva, Výboru pre finančný mechanizmus, Úradu generálneho audítora Nórskeho kráľovstva a ďalším kontrolným orgánom a orgánom oprávneným na výkon kontroly v zmysle príslušných právnych predpisov SR, ako aj všetkým subjektom povereným týmito inštitúciami vykonať kontrolu dokladov súvisiacich s plnením tejto zmluvy, a to po celú dobu povinnej archivácie týchto dokumentov, určenou v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

- 10.4** Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať využitie sociálneho aspektu pri realizácii stavebného diela v nasledovnom rozsahu:
- a) Zamestnať minimálne 2 nezamestnané osoby z prostredia MRK z dôrazom na dlhodobu nezamestnané osoby MRK,
 - b) Osoby podľa písmena a) zamestnávať minimálne v trvaní 50% doby realizácie stavebných prác.
- 10.5** Zhotoviteľ preukáže splnenie povinnosti podľa bodu 10.4 tohto článku, zamestnať minimálne dve osoby, spĺňajúce kumulatívne predpoklady podľa písm. a) a b), a to predložením dokumentov preukazujúcich jej splnenie (napr. pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce a pod., vrátane čestných prehlásení uchádzačov o zamestnanie, potvrdenia z príslušného úradu práce, súhlasov uchádzačov o zamestnanie so spracovaním osobných údajov a pod.).
- 10.6** Zmluvná povinnosť Zhotoviteľa týkajúca sa zabezpečenia zamestnania minimálne dvoch osôb, spĺňajúcich kumulatívne predpoklady uvedené v tomto článku ods. 10.4 bude považovaná za splnenú, ak dôjde k zamestnaniu týchto osôb počas doby realizácie stavebných prác.
- 10.7** Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať uplatnenie sociálneho hľadiska Objednávateľom/verejným obstarávateľom formou vyhradenej zákazky podľa § 36a resp. § 108 ods. 2 ZVO. Objednávateľ/Verejný obstarávateľ na základe výzvy na predkladanie ponúk vyhradil právo účasti v predmetnom verejnom obstarávaní len pre registrované sociálne podniky, chránené dielne a chránené pracoviská. Pri plnení vyhradenej zákazky je úspešný uchádzač/Zhotoviteľ povinný pri uskutočnení stavebných prác povinný zrealizovať predmet plnenia za podmienok, na základe ktorých sa stal úspešným uchádzačom/Zhotoviteľom t.j., zákazka musí byť realizovaná zamestnancami úspešného uchádzača/Zhotoviteľa, prípadne subdodávateľmi, ktorí spĺňajú rovnaké podmienky vyhradenej účasti ako úspešný uchádzač/Zhotoviteľ (registrovaný sociálny podnik, chránená dielňa, chránené pracovisko).

Čl. XI.

Záverečné ustanovenia

- 11.1.** Táto zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami, stáva sa platnou dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnou v deň nasledujúci po dni zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.
- 11.2.** Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 11.3.** Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

- 11.4. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je ocenený Výkaz -výmer (rozpočet) podľa cenovej ponuky (ako príloha č.1 k ZoD).
- 11.5. Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.
- 11.6. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
- 11.7. Zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, z ktorých dva sú určené pre objednávateľa jeden pre zhotoviteľa.

V Prešove, dňa 10.11.2022

Objednávateľ



PhDr. Adrián Čižo
Starosta obce Kružlová

Zhotoviteľ



Mgr. Jozef Paľa-Kočiščák ,
konateľ

Príloha č.1 – Výkaz – výmer

Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie o nakladaní s odpadom

G. ODHADOVANÉ NÁKLADY STAVBY

Kód:

Stavba: Výstavba športovísk pre rozvoj telesných a duševných

JKSO:

Miesto: Obec Kružlová

KS:

Dátum: 10.11.2022

Objednávateľ:

Obec Kružlová

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ZOYTEC, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

JM2 s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Mgr. Jozef Paľa-Kočiščák, MBA

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

138 514,38

DPH základná
znižená

Sadzba dane
20,00%
10,00%

Základ dane
0,00
138 514,38

Výška dane
0,00
13 851,44

Cena s DPH

v

EUR

152 365,82

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



ZOYTEC, s.r.o.

Okružná 3032/23

Prešov 080 01

IČO: 63789059

DIC: 2121314241

IBAN: SK44 1100 0000 0029 4612

Dátum a podpis:

10.11.2022

Pečiatka

Dátum a podpis:

10.11.2022

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Výstavba športovísk pre rozvoj telesných a duševných

Miesto: Obec Kružlová

Objednávateľ: Obec Kružlová

Zhotoviteľ: ZOYTEC, s.r.o.

Dátum: 10.11.2022

Projektant: JM2 s.r.o.

Spracovateľ: Mgr. Jozef Paľa-Kočiščák, MBA

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

1	SO01 Dopravné ihrisko	138 514,38	152 365,82
2	SO02 Lanová dráha	51 525,12	56 677,63
		86 989,26	95 688,19

 ZOYTEC, s.r.o.
Okružná 3032/33
Prešov 080 01
IČO: 53789059
DIČ: 2121514241
IBAN: SK44 1100 0000 0029 4612 0

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba športovísk pre rozvoj telesných a duševných

Objekt:

1 - S001 Dopravné ihrisko

JKSO:

Miesto: Obec Kružlová

Objednávateľ:

Obec Kružlová

Zhotoviteľ:

ZOYTEC, s.r.o.

Projektant:

JM2 s.r.o.

Spracovateľ:

Mgr. Jozef Paľa-Kočiščák, MBA

Poznámka:

KS:

Dátum: 10.11.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

51 525,12

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	51 525,12	10,00%	5 152,51

Cena s DPH

v EUR

56 677,63

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



ZOYTEC, s.r.o.
Okružná 3032/53
Prešov 080 01
IČO: 53789059
DIČ: 212151424
IBAN: SK44 1100 0000 0029 4

Dátum a podpis:

10.11.2022

Pečiatka

Dátum a podpis:

10.11.2022

ka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba športovísk pre rozvoj telesných a duševných
Objekt:

1 - SO01 Dopravné ihrisko

Miesto: Obec Kružlová
Objednávateľ: Obec Kružlová
Zhotoviteľ: ZOYTEC, s.r.o.

Dátum: 10.11.2022
Projektant: JM2 s.r.o.
Spracovateľ: Mgr. Jozef Paľa-
Kočiščák . MBA

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	51 525,12
1 - Zemné práce	48 534,07
2 - Zakladanie	7 065,38
4 - Vodorovné konštrukcie	659,46
5 - Komunikácie	1 267,62
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	20 705,48
99 - Presun hmôt HSV	17 526,70
M - Práce a dodávky M	1 309,43
21-M - Elektromontáže	1 114,42
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	1 076,92
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	37,50
	1 876,63

 ZOYTEC, s.r.o.
Okružná 3032/33
Prešov 080 01
IČO: 53789059
DIČ: 2121514241
IBAN: SK44 1100 0000 0029 4612 75

ROZPOČET

Stavba:

Výstavba športovísk pre rozvoj telesných a duševných

Objekt:

1 - SO01 Dopravné ihrisko

Miesto: Obec Kružlová

Dátum: 10.11.2022

Objednávateľ: Obec Kružlová

Projektant: JM2 s.r.o.

Zhotoviteľ: ZOYTEC, s.r.o.

Spracovateľ: Mgr. Jozef Paľa-Kočiščák . MBA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

51 525,12

D HSV

Práce a dodávky HSV

48 534,07

D 1

Zemné práce

7 065,38

1	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	57,715	1,030	59,45
2	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	171,834	4,710	809,34
3	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	171,834	1,330	228,54
4	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	18,000	37,590	676,62
5	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	18,000	10,470	188,46
6	K	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	5,427	54,060	293,38
7	K	133201109.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	5,427	7,530	40,87
8	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	195,261	1,640	320,23
9	K	162401111.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, na vzdialenosť do 1500 m	m3	187,261	4,750	889,49
10	K	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	187,261	2,280	426,96
11	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním	m3	187,261	1,150	215,35
12	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	8,000	4,370	34,96
13	K	175101102.S	Obsyp kabeláže sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	6,000	28,860	173,16
14	M	583310002300.S	Kamenivo ťažené drobné predrvené frakcia 0-4 mm	t	12,600	16,280	205,13
15	K	180402111.S	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	175,240	0,870	152,46
16	M	005720001500.S	Ošivá tráv - výber trávových semien	kg	5,415	10,250	55,50
17	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	427,940	0,480	205,41
18	K	181301103.S	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	288,575	3,630	1 047,53
19	K	183101215.S	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,125 do 0,40 m3	ks	12,000	17,420	209,04
20	K	184102114.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 400 do 500 mm	ks	12,000	13,770	165,24
21	M	026510003200.S	Javor dlaňolistý, Acer palmatum, výška 50 – 70 cm, v črepníku	ks	12,000	27,790	333,48
22	K	184801121.S	Ošetrovanie vysadených drevín solitérnych, v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	12,000	3,380	40,56
23	K	184901111.S	Osadenie kolov k drevine s uviazaním, dĺžky kolov do 2 m	ks	36,000	1,040	37,44
24	M	052170000100.S	Tyč ihličňanová tr. 1, hrúbka 7-8 cm, dĺžky 6 m a viac s kôrou	m3	0,176	82,240	14,47
25	K	185803111.S	Ošetrovanie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	175,240	0,200	35,05
26	K	185851111.1	Dovoz drevín	ks	12,000	9,510	114,12
27	K	185851111.S	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	2,952	31,550	93,14

D 2

Zakladanie

659,46

28	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.16-32 mm	m3	0,603	69,600	41,97
29	K	271563001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	2,000	49,720	99,44
30	K	275313611.S	Betón základových pätičiek, prostý tr. C 16/20	m3	4,824	107,390	518,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 4			Vodorovné konštrukcie				1 267,62
31	K	457971111.S	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom s dočas. zaťaž. podkladu so sklonom do 1:5, šírky geotextílie do 3 m	m2	401,910	1,510	606,88
32	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	482,292	1,370	660,74
D 5			Komunikácie				20 705,48
33	K	564730111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	42,980	5,950	255,73
34	K	564750211.S1	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	358,930	8,430	3 025,78
35	K	564750211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	42,980	9,250	397,57
36	K	564762111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm po zhut.hr. 200 mm	m2	358,930	11,600	4 163,59
37	K	573211106.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,30 kg/m2	m2	358,930	0,250	89,73
38	K	574391111.S	Podkladná vrstva z kameniva obaleného asfaltom, hr. 100mm	m2	358,930	8,450	3 032,96
39	K	577144211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	358,930	11,920	4 278,45
40	K	577144411.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	358,930	11,340	4 070,27
41	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovkej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	42,980	15,390	661,46
42	M	592460009600.S	Dlažba betónová, rozmer 200x200x60 mm, prírodná	m2	43,840	16,650	729,94
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				17 526,70
43	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	63,000	22,780	1 435,14
44	M	404410000100.S	Výstražná značka, rozmer 700 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	63,000	25,240	1 590,12
45	K	914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	67,000	13,440	900,48
46	M	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	134,000	6,100	817,40
47	M	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	67,000	3,810	255,27
48	M	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	67,000	0,610	40,87
49	M	404490008800.S	Hliníková pätká pre montáž stĺpika d 60 mm do pevného základu	ks	67,000	18,170	1 217,39
50	K	915721212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	14,110	13,790	194,58
51	K	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	14,110	2,420	34,15
52	K	915913111.S	Montáž semaforu	ks	4,000	6,820	27,28
53	M	404420000100.S	Semafor dvojkomorový (červená/zelená), O šošovky 120mm, napájanie 230VAC, čierny, rozmery 200x450x190mm	ks	4,000	491,330	1 965,32
54	K	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	268,530	14,800	3 974,24
55	M	592170002100.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	271,215	6,600	1 790,02
56	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	114,870	6,590	756,99
57	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	116,019	3,390	393,30
58	K	938909315.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. zametacou kefou	m2	401,910	0,040	16,08
59	K	952901111.S	Výčistenie a vypratanie staveniska	m2	401,910	5,270	2 118,07
D 99			Presun hmôt HSV				1 309,43
60	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	617,658	2,120	1 309,43
D M			Práce a dodávky M				1 114,42
D 21-M			Elektromontáže				1 076,92
61	K	210291013.SR	Úprava rozvadzača vrátane vybavenia, napojenie semaforov, kabeláž, revízia	ks	1,000	1 076,920	1 076,92
D 46-M			Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				37,50
62	K	460490011.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 22 cm	m	50,000	0,660	33,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
63	M	283230008000.S	Výstražná fóla PE, š. 300, farba červená	m	50,000	0,090	4,50

D VRN

Vedľajšie rozpočtové náklady

1 876,63

64	K	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu	m2	401,910	0,820	329,57
65	K	000300021	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	m2	401,910	0,660	265,26
66	K	000600015	Zariadenie staveniska, vrátane dočasného dopravného značenia	ks	1,000	1 281,800	1 281,80

ZOYTEC, S.R.O.
 Okružná 3032/33
 Prešov 080 01
 IČO: 53789059
 DIČ: 212151424
 IBAN: SK44 1100 0000 0029 44

ROZPOČET

Stavba:

Výstavba športovísk pre rozvoj telesných a duševných

Objekt:

2 - SO02 Lanová dráha

Miesto: Obec Kružlová

Dátum: 10.11.2022

Objednávateľ: Obec Kružlová

Projektant: JM2 s.r.o.

Zhotoviteľ: ZOYTEC, s.r.o.

Spracovateľ: Mgr. Jozef Paľa-Kočiščák, MBA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

86 989,26

D HSV

Práce a dodávky HSV

80 766,97

D 1

Zemné práce

2 357,79

1	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	3,200	1,030	3,30
2	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	10,800	37,590	405,97
3	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapážaných s urovnaním dna v hornine 3	m3	10,800	10,470	113,08
4	K	133201101.S	Výkop šachty zapážanej, hornina 3 do 100 m3	m3	20,000	54,060	1 081,20
5	K	133201109.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapážaných i nezapážaných v hornine 3	m3	20,000	7,530	150,60
6	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	30,800	1,640	50,51
7	K	162401111.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, na vzdialenosť do 1500 m	m3	26,000	4,750	123,50
8	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	30,800	2,280	70,22
9	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním	m3	26,000	1,150	29,90
10	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	4,800	4,370	20,98
11	K	175101102.S	Obsyp kabeláže sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	3,600	28,860	103,90
12	M	583310002300.S	Kamenivo ťažené drobné predrvené frakcia 0-4 mm	t	7,560	16,280	123,08
13	K	180402111.S	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	12,000	0,870	10,44
14	M	005720001500.S	Ošivá tráv - výber trávových semien	kg	0,371	10,250	3,80
15	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	32,000	0,480	15,36
16	K	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	32,000	1,430	45,76
17	K	185803111.S	Ošetrovanie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	12,000	0,200	2,40
18	K	185851111.S	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	0,120	31,550	3,79

D 2

Zakladanie

2 346,66

19	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.16-32 mm	m3	2,000	69,600	139,20
20	K	271563001.S	Lôžko pre kabeláž so zhutnením z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	1,200	49,720	59,66
21	K	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	20,000	107,390	2 147,80

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

74 572,60

22	K	936105161.S1	Dodávka a montáž drevenej guľatiny stĺpov, vrátane odstránenia kôry, vybrúsenia, oceľový spojovací a kotviaci materiál	m	26,000	830,380	21 589,88
23	K	936105161.S2	Dodávka a montáž dreveného domčeka, opláštenie, ochranné siete, lana a spojovací materiál	ks	4,000	6 301,190	25 204,76
24	K	936105161.S3	Dodávka a montáž drevenej lávky a prekážky medzi domčekmi, ochranné siete, lana, spojovacie prvky a herné prvky	ks	4,000	4 797,890	19 191,56
25	K	936105161.S4	Dodávka a montáž vstupnej bránky do domčeka	ks	1,000	1 047,090	1 047,09
26	K	936105161.S5	Dodávka a montáž oceľového vretenového schodiska	ks	1,000	4 878,190	4 878,19
27	K	936105161.S6	Certifikácia lanovej dráhy, odovzdávacía dokumentácia a preškolenie	ks	1,000	2 323,840	2 323,84
28	K	952901111.S	Výčistenie a vypratanie staveniska	m2	64,000	5,270	337,28

D 99

Presun hmôt HSV

1 489,92

29	K	998011001.S	Presun hmôt	t	104,190	14,300	1 489,92
----	---	-------------	-------------	---	---------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 206,47
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				1 206,47
30	K	767R1	Montáž doplnkov dverí - elektro zámok + čítačka kariet + úprava vstupnej brány do domčeka pre osadenie elektrozámku	ks	1,000	1 206,470	1 206,47
D	M		Práce a dodávky M				1 099,42
D	21-M		Elektromontáže				1 076,92
31	K	210291013.SR	Úprava rozvadzača vrátane vybavenia, napojenie elektronického zámku na vstupných dverkách do domčeka, kabeláž, revízia	ks	1,000	1 076,920	1 076,92
D	46-M		Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				22,50
32	K	460490011.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 22 cm	m	30,000	0,660	19,80
33	M	283230008000.S	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	m	30,000	0,090	2,70
D	VRN		Vedľajšie rozpočtové náklady				3 916,40
34	K	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska,	m2	64,000	0,820	52,48
35	K	000300021	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	m2	64,000	0,660	42,24
36	K	000600015	Zariadenie staveniska	ks	1,000	2 163,920	2 163,92
37	K	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	ks	1,000	1 657,760	1 657,76


ZOYTEC, S.P.O.
 Okružná 3032/33
 Prešov 080 01
 IČO: 53789059
 DIČ: 2121514241
 IBAN: SK44 1100 0000 0029 4612

Čestné vyhlásenie nakladaní s odpadmi v priebehu realizácie projektu z FM EHP/NFM

Statutory declaration of the Project Promoter re waste management during the implementation of the project financed from FM EEA/NFM

Kód projektu/Project number:	
Názov projektu/Project title:	
PSP č/PIR No.:	
Reportovacie obdobie PSP/PIR period	Od/from do/to 20

Týmto vyhlasujem, že akýkoľvek staviteľný odpad vzniknutý v priebehu realizácie projektu za obdobie vyššie uvedeného reportovacieho obdobiaPSP, ako aj akékoľvek iné odpady, boli spracované v súlade s príslušnou legislatívou SR, a to nasledovne:

I hereby certify that all the extracted material from the construction site and any waste that occurred during (re)construction works in this PIR period has been handled in line with the Slovak legislation in a following manner:

A) odstránenie odpadu/waste disposal

Kategória odpadu ¹	Číslo a názov skupiny odpadu ²	Množstvo (v tonách)	Dátum odstránenia odpadu	Spôsob odstránenia odpadu ³	Zariadenie oprávnené k odstraňovaniu odpadu ⁴
Waste category	Number and type of the group of waste	Quantity(tons)	Date of disposal	Technique of waste disposal	Authorised site

¹ vybrať kategóriu odpadov podľa zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov

² popis odpadu (tzn. sutiny, odpady z demolačných a zemných prác, zbytky chemikálií atď.)

³ popis metódy odstránenia odpadu podľa zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

⁴ názov zariadenia, ktoré je oprávnené k odstraňovaniu odpadu podľa zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a jeho lokalita (miesto)

B) využitie odpadu/re-use of the waste

Kategória odpadu ²	Číslo a názov skupiny odpadu ³	Množstvo (v tonách)	Dátum využitia odpadu	Spôsob využitia odpadu ⁵	Zariadenie pre využívanie odpadu ⁶
<i>Waste category</i>	<i>Number and type of the group of waste</i>	<i>Quantity (tons)</i>	<i>Date of reuse</i>	<i>Technique of reuse</i>	<i>Authorised site</i>

Potvrdenie Prijímateľa/Project promoter certification

Príjimatel'
Project Promoter

⁵ novis metódy využitia odpadu podľa zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

6. názov zariadenia, ktoré sú oprávnené k využívaniu odpadu podľa zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a jeho lokalita (miesto)

Príloha č. 3 k Príručke pre prijímateľa a partnera

Štatutárny
zástupca

*Responsible
person*

Podpis a pečiatka

*Signature and
stamp*

Dátum

Date

20