Zmluva o dielo é. ....... eerrraeres

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskordich predpisov
(dalej len ,Obchodny zakonnik") a zakona & 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani®)

Objednavatel

Sidlo:

Statutarny organ:
Pravna forma:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo uctu (IBAN):

Telefon:
e-mail;

(dalej len ,Zmluva")
Zmluvné strany
Obec Kruzlova

Kruzlova 8, 090 02

PhDr, Adrian GuZo, starosta obce

Obec podla zakona ¢. 369/1990 Zb.o obecnom zriadeni
00330655

2020808735

VUB, a.s.

SK09 0200 0000 0000 1892 3612

+421 54 7594286

obeckruzlova@zoznam.sk

Osoba opréavnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych: PhDr. Adrian Guzo, starosta obce
vo veciach technickych: PhDr. Adrian GuZo, starosta obce
vo veciach kontroly: PhDr. Adrian Guzo, starosta obce

(dalej len ,Objednavatel” alebo ,verejny obstaravatel™)

Zhotovitel:

Sidlo:

Statutarny organ:
Pravna forma:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo Gétu (IBAN):

CHRANENEPRACOVISKO.eu, s.r.o.

Sadova 29/A, Ivanka pri Dunaji
Michal Polagek, konatel
Spolo€nost' s ruéenim obmedzenym
44 667 931

2022791375

SK2022791375

Tatra banka, a.s.

SK85 1100 0000 0029 2589 9408

BIC kod banky: TATRSKBX

Telefon: 0918 734 217

e-mail: info@chranenepracovisko.eu
Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych: Michal Polacek

vo veciach technickych: Michal Polacek

vo veciach realizacnych: Michal Polagek

(dalej len ,Zhotovitel")

(Objednavatel a Zhotovitel spoloc¢ne dalej ako ,Zmluvné strany®)

) CL1
Uvodné ustanovenia
1.1 Tato Zmluva sa uzatvéra na zéklade vysledku prieskumu trhu postupom zadavania zakazky vyhradenej pre
registrované socialne podniky, chranené dielne a chranené pracoviska podla § 108 ods. 2 zakona &. 343/2015
Z. z. 0 verejnom obstaravani, ktorej predmetom su stavebné prace
s oznagenim ,Stavebno-technické tpravy pre MS Kruzlova®,

1.2 Nevyhnutnym predpokladom k erpaniu finangnych prostriedkov podla tejto Zmluvy je platna a G&inna Zmiuva
o poskytnuti nenavratného finangného, uzavreta medzi poskytovatelom nenavratného finanéného prispevku,
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ktorym je Ministerstvo investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie SR (dalej len ,Poskytovatel")
a Objednavatelom (dalej len ,Zmluva o NFP*).

Realizacia Diela v zmysle tejto Zmluvy bude spolufinancovana z nenavratného finanéného prispevku, ktorého
podmienky &erpania su upravené v Zmluve o NFP, uzatvorenej medzi Objednavatelom a Poskytovatelom.

CL
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavézok Zhotovitela riadne a v&as zhotovit dielo pre Objednavatela na predmet
zékazky s nazvom ,Stavebno-technické Upravy pre MS Kruzlova* v Specifikacii a v rozsahu prac a dodavok
podla cenovej ponuky Zhotovitela zo diia 11. 7. 2022 ktora tvori Prilohu €. 1 tejto Zmiuvy (dalej len ,Dielo")
a zavédzok Objednavatela zaplatit' Zhotovitelovi za riadne a véas dodané Dielo cenu podla &l. IV tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost riadne avéas zhotovit
a Objednavatelovi odovzdat' tupIné a funkéné Dielo a Objednavatel sa zavazuje takéto lplné a funkéné Dielo
prevziat a poskytnut Zhotovitefovi nevyhnutnl sucinnost pri zhotoveni a odovzdani Diela v sulade
s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve.

Dielo bude realizované podla spracovane] stavebno-technickej dokumentacie vztahujucej sa k Dielu blizsie
Specifikovanej v tejto Zmluve. Zhotovitel je opravneny pouzit' projektovl dokumentaciu vyhradne pre Gcely
plnenia tejto Zmluvy. Stavebno-technickou dokumentaciou sa rozumie najma/ale nie vyluéne:

(i) projektova dokumentacia,

(i) vykaz vymer,

(iii) stavebné povolenie, resp. ohlasenia stavebnych tprav (ak sa vyZaduje),

(iv) vyjadrenia dotknutych organov verejnej spravy k uskutoGneniu Diela,

(v) ina dokumentacia spdsobila pre ustanovenie podmienok plnenia Diela
(dalej aj ako ,projektova dokumentacia®).

Zhotovitel sa zavazuje, Zze Dielo bude zhotovené v sllade s touto Zmluvou, projektovou dokumentaciou,
stavebnym povolenim, resp. ohlasenim stavebnych Gprav a vykazom vymer, ktory tvori Priiohu & 2 -
neoddeliteln sucast tejto Zmluvy (dalej len ,Vykaz vymer"), dale] vsllade s ostatnou prislusnou
dokumentaciou poskytnutou vramci verejného obstaravania identifikovaného vbode 1.1, pokynmi
Objednavatela a/alebo nim splnomocneného zastupcu.

Realizacia Diela (resp. dotknutej ¢asti Diela) bola prislu§nymi organmi verejnej spravy povolena na zaklade
stavebného povolenia (dalej len ,stavebné povolenie) alebo ohlasenia stavebnych lprav, ktoré si pre
Zhotovitela zavézné a Zhotovitel je v sulade s nimi povinny zhotovit' Dielo.

Zhotovitel na zaklade Zmluvy zabezpeci realizaciu Diela v sutlade so vieobecnymi zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi na Gzemi Slovenske] republiky a s platnymi technickymi a technologickymi normami.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto Zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou oboznamil
s projektovou dokumentaciou a s podrobnym Vykazom vymer.

Zhotovitel su¢asne prehlasuje a potvrdzuje, Ze

(i) po posudeni vietkych podmienok a dostupnej dokumentéacie je Dielo v zmysle projektovej dokumentacie,
Vykazu vymer a poziadaviek Objednavatela stavebno-technicky realizovatelné ako celok,

(i) kudiu uzavretia Zmluvy mu je zname technické rie$enie Diela ako celku, pre$tudoval si vietky zverejnené
doklady a dokumentaciu k Dielu a ma tak vSetky potrebné udaje suvisiace s realizaciou Diela za nim
stanovenu cenu Diela.

Zhotovitel pred uzavretim tejto Zmluvy zvazil a odborne posudil vietky rizika spojené s realizaciou Diela, zobral
do uvahy rozsah potrebnych materialov, prac a sluZieb potrebnych na dokonéenie Diela ako celku (materialy,
transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, udrzba pristupovych ciest, naklady na odstranenie odpadov,
naklady na robotnikov, odborne spésobilé osoby, profesijne Specializované osoby ako aj ostatné naklady
sUvisiace s realizaciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

2.10 Zhotovitel sa zavdzuje pouZit na vykonanie Diela len také materidly a zariadenia, ktoré maju platné certifikaty

kvality a splfiaju podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prislusnymi vieobecne zavaznymi
pravnymi predpismi platnymi na tzemi Slovenskej republiky. Zhotovitel nepouZije Ziadne materialy, zariadenia,
technolégie alebo technické rieSenia, ktoré by boli odlidné od podkladov poskytnutych alebo schvalenych
Objednavatelom, pokial takato zmena nebude najskér pisomne schvalena technickym dozorom Objednavatela
zapisom v stavebnom denniku v stlade s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve. Pokial na niektoru dodavku
alebo jej ¢asti neboli dohodnuté oscbitné technické podmienky pre volbu materidlov a vyrobkov uréenych k
vykonaniu Diela, musia dosahovat vlastnosti a technické
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a technologické parametre uréené projektovou dokumentéciou a prislugnymi vieobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky a technickymi normami.

V pripade, ak Zhotovitel v projektovej dokumentacii, resp. v dal$ej suvisiacej dokumentacii, preukaZe dodrZanie
pozadovanych dieléich technickych parametrov vyrobkov/produktov/zariadeni a pod. (dalej len ,produkty")
a Objednavatel pri naslednych kontrolnych meraniach produktov preukazatelne zisti, ze neboli dosiahnuté
Zhotovitelom uvedené a vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky
stanoveneé minimalne hodnoty (normy) kontrolovanych produktov pre dany aéel, je Zhotovitel povinny po
preukazani uvedenych nedostatkov zo strany Objednavatela, zistené nedostatky bez zbytocného odkladu na
vlastné naklady odstranit, a to formou vymeny nevyhovujicich produktov za produkty spifiajlice pozadované
hodnoty (normy). Ak Zhotovitel takymto konanim spdsobi Objednavatelovi $kodu, je povinny ju nahradit' v plnej
vyske.

Cl.
Podmienky prevzatia staveniska a termin realizacie Diela

Zhotovitel je povinny vykonat a odovzdat Dielo a poskytndt vietko dohodnuté plnenie podra Zmluvy najneskér
vlehote 6 mesiacov od prevzatia staveniska Zhotovitelom (resp. v zmysle bodu 6.2 Vyzvy na predloZenie

ponuky).

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo podla oceneného Vykazu vymer doplnenom Dodavatelom o vetky ceny
jednotlivych poloZiek uvedenych vo Vykaze vymer na zaklade podkladov poskytnutych Objednavatelom.

Zhotovitel je povinny prevziat' stavenisko od Objednavatefa najneskér do siedmich (7) kalendarmych dni odo
diia pisomného (resp. e-mailového) dorugenia "Vyzvy na prevzatie staveniska", ktora bude Zhotovitelovi
zaslana Objednavatelom. O odovzdani a prevzati staveniska spi§u Zmluvné strany Zapisnicu. Zhotovitel je
povinny prevziat stavenisko aj v pripade, ak je moZné zacat vykonavat prace &o i len na &asti Diela.

Zhotovitel je povinny zagat s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskdr do siedmich (7)
kalendarnych dni odo dfia prevzatia staveniska, pokial si Objednavatel so Zhotovitelom pisomne nedohodnu
iny termin zacatia prac.

Zhotovitel' je do siedmich (7) kalendarnych dni po odovzdani staveniska, najneskdér defl pred zadatim
stavebnych prac, povinny zabezpedit, aby na stavenisku boli riadne in§talované meracie zariadenia na spotrebu
energii a vody. Meracie zariadenie musi byt metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlasky Uradu pre
normalizaciu, metrolégiu a skiobnictvo SR &. 161/2019 Z. z. 0 meradlach a metrologicke] kontrole.

Zhotovitel je povinny stavenisko oznaéit na vlastné naklady a v stlade so véeobecne zavéaznymi pravnymi
predpismi platnymi na tzemi Slovenske] republiky. Od odovzdania staveniska zodpoveda za stavenisko
Zhotovitel. Zhotovitel' nie je opravneny bez predchadzajliceho pisomného stihlasu Objednavatela umiestiovat
na stavenisku, na zariadeniach nachadzajlcich sa na stavenisku a ani na oploteni staveniska akékolvek
reklamy alalebo iné puatage. Zhotovitel je opravneny umiestnit na stavenisku svoje logo
S rozmermi max. 2m x Z2m.

Zhotovitel najneskdr ku diu prevzatia staveniska predlozi Objednavatelovi kontrolny a skusobny plan stavby v
zmysle zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach vzneni neskordich predpisov (dalej len ,zakon
o verejnych pracach®). Projektant je vzmysle § 12 ods. 1 pism. a) z&kona o verejnych pracach povinny
spolupracovat so Zhotovitelom pri vypracdvani kontrolného a skasobného planu verejnej prace.

Objednavatel je povinny pri odovzdani staveniska ukazat' Zhotovitelovi hranice staveniska a pristupové cesty,
pripojovacie body na elektrinu a vodu, vytyéit existujice inZinierske siete na stavbe.

CL IV
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovend vzajomnou dohodou Zmluvnych stran podla z&kona Narodnej rady Slovenskej
republiky €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskordich predpisov a vyhladky Ministerstva financii Slovenskej
republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky &. 18/1996 Z. z.
o cenach nasledovne:

Cena bez DPH 167 249,36 EUR
DPH 31 449,87 EUR
Cena celkom vratane DPH 188 699,23 EUR -

slovom: stoosemdesiatosem eur a dvadsattri eurocentov vratane DPH,
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Cena Diela zahffia vietky a akékolvek naklady, ktoré Zhotovitelovi afalebo jeho subdodavatelom vzniknt pri
realizacii Diela alebo v suvislosti s realizaciou Diela. V cene Diela su rovnako zahmuté vietky prace, vykony a
dodavky, ktoré patria k Uplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto Zmluvy. Zhotovitel nema nad
ramec dohodnutej ceny Diela pravo na nahradu dal$ich nakladov, a to najma na:

(i) vSetky materialové, dopravné a vedlajSie materialové naklady, prislusenstvo, stroje, pristroje, nastroje a
stavebné pomocne materialy, ktoré su potrebné na vykonanie prac, naklady na bezpeénost majetku a
nakladov na docasné napojenie elektriny, vody a kanalizécie, telefonneho a iného docasného spojenia
vyluéne pre Ucely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani Zhotovitel) a to vratane nakladov na ich
prevadzku vyluéne na (cely zhotovovania Diela, naklady na zabezpelenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci podla prisludnych v8eobecne zavaznych pravnych predpisov platnych na Gzemi
Slovenskej republiky (BOZP);

(i) naklady na vyloZenie, skladovanie materialov;

(iii) naklady na zhotovenie, osadenie a udrZzbu informaénej tabule po dobu odo dfia prevzatia staveniska
v sllade so Zmluvou aZ do dokonéenia Diela a jej naslednu likvidaciu. Informacna tabula bude mat rozmer
1,6m x 1,bm a bude obsahovat text s nazvom stavby, obchodné meno Objednavatela, meno projektanta,
obchodné meno Zhotovitela, terminy zacatia a dokon&enia Diela, meno zodpovedného stavbyvediceho
ako aj pripadné dalSie informacie poZadované vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi a bude
umiestnena a viditelna v sdlade s tymito véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi;

(iv) vsetky mzdové a vedlajSie mzdové naklady Zhotovitefa a jeho subdodavatelov, naklady na pracovnikov,
dane, odvody, naklady na nad¢asy, odmeny, cestovné a iné vedlaj$ie vydaje vylu¢ne na strane Zhotovitela
a jeho subdodavatelov;

(v) naklady na vSetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonéeného Diela Objednavatefom,
naklady na zabezpedenie dokladovej &asti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne
v pripade zmien Diela projekty skuto€ného vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii
stavebnej sute, revizne spravy, zaruéné listy v kopii, doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skisok,
navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni, navody na Udribu a pouZitie vypliiovych
kon&trukcii, doklady a certifikaty na akuikolvek éast Diela, pokial sa takéto doklady v stlade so vieobecne
zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na tzemi Slovenskej republiky alebo technickymi normami a
stavebnym konanim vyZaduju;

(vi) naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v désledku poru$enia povinnosti
Zhotovitelom;

(vii) vypratanie staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, pripadné naklady na geodetické vytycenie pre
ucely vyty€ovania realizacie Diela a porealizané geodetické zameranie stavby Diela;

(viii) nakladov na poistenie Diela;

(ix) naklady spojené s dovozom materidlov a vyrobkov zo zahraniia, (vratane colnych a inych poplatkov),
dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov;

(x) naklady na vykonanie vietkych potrebnych skisok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Diela;

(xi) naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na stavenisku;

(xii) naklady na ochranu a straZenie staveniska,

(xiii) naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia staveniska a
jeho likvidaciu;

(xiv) naklady na akékolvek vedlajgie rozpotove naklady (najma/ale nie vyluéne mimo staveniskova doprava,
Uzemné vplyvy, prevadzkove vplyvy);

(xv) naklady na projekt dotasného dopravného znacenia ak bude potrebny pre realiziciu Diela alebo jeho ¢asti
a naklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

(xvi) osadenie statickych terov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri uskutoéneni Diela
ur&ia projektant afalebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor;

(xvii) vyty€enie vSetkych existujucich podzemnych inZinierskych sieti, v rozsahu podla ich aktualneho
zakreslenia, ktoré poskytne Objednavatel Zhotovitelovi najneskorsie pri odovzdani staveniska;

(xviii)naklady za doCasné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikacie);

(xix) naklady na pravideiné Cistenie komunikacii, ak doslo k ich znegisteniu stavebnymi a/alebo dopravnymi
mechanizmami Zhotovitela a/alebo subdodavatelov pri zhotovovani Diela a naklady na pripadné proti
prasné opatrenia;

(xx) akékolvek naklady na Skolenia a zautenie prevadzkového technika (technikov) potas kompletizaénych
prac technologie a priprav na skusky;

(xxi) naklady spojené s pripadnym prendjmom nehnutelnosti potrebnych na zriadenie Staveniska;

(xxii) naklady spojené s poZadovanym stiahnutim, uloZenim a vratenim ornice na stavenisko;

(xxiii)akeékolvek ine naklady, ktoreé vzniknu Zhotovitelovi pri realizacii Diela podfa Zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze Zhotovitelom predloZzena cenova kalkulacia — cena Diela je Uplna, maximalna
azavazna, a to a v pripade vzniku potreby takych cCinnosti, ktoré su potrebné pre technické rieenie
a uskuto¢nenie Diela ako celku. Zhotovitel v tejto sdvislosti prehlasuje, Ze nim ponlknuta cena Diela bola
tvorena tak, Ze zohladnila vdetky pravidla pre tvorbu ceny podla rozpoctu, ktory je Gplny a zavazny.
V pripade sporu sa ma za to, ze Zhotovitel ziskal vSetky informacie a v ponuknutej pevnej cene Diela ich
zohl'adnil. Zhotovitel' sa nemdze dovolavat zvySenia ceny najmé/nie vyluéne z dévodu, Ze mu neboli zname
alebo poskytnuté vetky potrebné informacie a podklady a sthlasi s prevzatim Uplnej zodpovednosti za riadne



44

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

a vCasné dokonéenie Diela za nim pontknutu cenu Diela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak sa niektoré
prace podla Vykazu vymer nevykonaj alebo vykonaji v mendom rozsahu, Zhotoviter tieto nevykonané prace
nebude Objednavatelovi fakturovat. Cena Diela méZe byt zvy$ena vyluéne po predchadzajiicej pisomnej
dohode Zmluvnych stran a v slade s platnymi pravnymi predpismi na tzemi SR.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel nie je bez predchadzajuceho pisomného sthlasu Objednavatela
opravneny postupit akikolvek pohladavku voéi Objednavatelovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiez dohodli,
Ze Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapogitat akukolvek svoju pohladavku voéi pohladavke
Objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade faktur, vystavenych Zhotovitelom
vidy na zaklade realne vykonanych a Objednavatelom prevzatych prac, pricom podkladom pre kaZdu
vystavenu faktdru budd sdpisy vykonanych prac za prisludny kalendarny mesiac, potvrdené oboma Zmluvnymi
stranami v sulade s bodom 4.6 tohto &lanku tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych podmienkach fakturacie:

(i) Zhotovitel je opravneny fakturovat iba skutoéne vykonané prace

(ii) faktira musi byt dokladovana vSetkymi stpismi vykonanych prac, ktoré budl odsthlasené oboma
Zmluvnymi stranami priebezne poSas doby realizacie Diela, a to vzdy za kaZdy kalendarny mesiac
plnenia v stlade s tymto bodom Zmluvy,

(iii)  stpis vykonanych prac za prisludny kalendarny mesiac je Zhotovitel povinny predkladat' Objednavatelovi
najneskor do siedmeho (7.) dita nasledujiceho kalendarneho mesiaca. K slpisu vykonanych prac za
prislusny kalendarny mesiac bude vZdy priloZeny zistovaci protokol. Objednavatel sa musi do desiatich
(10) pracovnych dni odo dfia dorucenia stpisu vykonanych préac vyjadrit k predloZenému slpisu
vykonanych prac (dalej len ,Sdpis vykonanych prac’). Ak sa Objednavatel v danej lehote
k predloZenému Supisu vykonanych prac nevyjadri, marnym uplynutim dohodnutej lehoty plati, Ze s jeho
obsahom bez vyhrad stihlasi (dohodnuté fikcia sthlasu),

(iv) v pripade ak Objednavatel preukaze, Ze sa z objektivnych prigin nemohol k Stpisu vykonanych prac vo
vySSie uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit’ voé&i Supisu vykonanych prac mu
zostavajl zachované,

(v) vietky Supisy vykonanych préc predlozené Zhotovitelom, musia byt &lenené podia poloZiek, mnoZstva
a zoznamu prac,

(vi) v pripade, Ze fakttra bude vystavena bez predloZenia Supisov vykonanych prac potvrdenych podpisom
technického dozoru Objednévatela a/alebo vo vy3ke nad ramec Supisov vykonanych prac a/alebo nad
ramec skutoného rozsahu vykonanych prac a/alebo v rozdielnej vyske sim jednotkovych poloZiek prac
a dodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, a to aj z dévodu nedmyselného konania/omylu v konani
Zhotovitel'a, nie je faktira spdsobila na jej Uhradu (vylugenie ome&kania s thradou ceny Diela na strane
Objednavatela) a v pripade opakovaného takéhoto konania na strane Zhotovitela sa uvedené povazuje
za podstatné porusenie tejto Zmluvy (opakovanym konanim sa rozumie konanie min. 2- a viackrat),

(vii)  faktlra vratane Supisu vykonanych prac musi spifiat’ véetky riadne naleZitosti dafiového dokladu
v sulade so zakonom ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, a musi
byt vystavena tak, aby bolo mozné vykonat jej vecnt a finanénd kontrolu. Vo faktire musia byt uvedené
informacie suvisiace so spolufinancovanim Diela podla &lanku 1, bodu 1.3 tejto Zmluvy, ktoré
Objednavatel oznami Zhotovitelovi. Lehota splatnosti faktiry je Sestdesiat (60) dni odo dia jej dorucenia
Objednavatelovi.

(viii) ~ Zhotovitel' je vlastnikom zabudovanych a faktirovanych materialov a tovarov (tj. vietky fakturované
tovary a materialy su zbavené prav tretich osob).

Zhotovitel dorugi vyuctovaciu faktiru Objednavatelovi do Strnastich (14) kalendarnych dni odo dita podpisu
Preberacieho protokolu Objednavatelom. Stcastou faktury bude aj zavereéné zuétovanie stavby Diela.
Podmienkou zaplatenia faktury je aj spinenie vSetkych povinnosti Zhotovitela vo veci predlozenia predpisanej
a dohodnutej dokladovej casti Diela.

Pre Ucely tohto Clanku Zmluvy sa faktira Zhotovitela povazuje za zaplaten(l okamihom odpisania prisludne;j
(opravnenej) pefiaznej sumy z U¢tu Objednavatela v prospech Zhotovitela uvedeného v zahlavi tejto Zmluvy
v Casti Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny s predlozenim faktiry predloZit pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené véetky svoje splatné
zavazky voci svojim subdodavatelom. Objednavatel je opravneny poZzadovat od Zhotovitela preukazanie danej
skutoCnosti. V pripade ak Zhotovitel nebude mat riadne zaplatené vietky svoje splatné zavazky vodi svojim
subdodavatelom a/alebo na poZiadanie Objednavatela nevyda potvrdenie o danej skutonosti a/alebo uvedent
skutoCnost nepreukéaZe, je Objednavatel opravneny pozastavit' Uhradu faktary vystavenej Zhotovitelom, a to a2
do doby Ghrady splatnych zavazkov voci subdodavatelom zo strany Zhotovitela. Pozastavenie platby zo strany
Objednavatefa v sulade s tymto bodom Zmluvy sa nepovazuje za poru$enie Zmluvy a Objednavatel sa
nedostava do omeskania.



5.1

5.2

5.3

5.4

6.1

6.2

6.3

6.4

CLv
Naviac Prace

Naviac prace predstavujl prace nad ramec dojednany v tejto Zmluve, priom pre vyliéenie pochybnosti sa ma
za to, Ze naviac prace sU vylu€ne prace neobsiahnuté v projektovej dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer.
Zistene a identifikované naviac prace, ktoré sa nenachadzaju vo vykresovej asti projektovej dokumentacii
afalebo vo Viykaze vymer, sa ocenia dotknutym rozpoétovym stavebnym softvérom pouZitym Zhotovitelom
a ekonomickym postupom aplikovanym Zhotovitelom pri vypineni Vykazu vymer podla tejto Zmluvy.

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov upravujucich véeobecne zavazné pravne predpisy
platné na Gzemi Slovenskej republiky, a to najméa/nie vyluéne zakon o verejnom obstaravani a stiéasne tak na
zaklade predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela, ktory bude vydany na zéklade predlozenej
pisomnej ponuky Zhotovitela. Sucastou ponuky Zhotovitela na vykonanie naviac prac musi byt uvedenie
vsetkych skutoCnosti, ktoré by v suvislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit priebeh vystavby a vyvolat
pripadné dalsie naviac naklady, vratane pripadného vycislenia uspor inych prac a vykonov, ktoré by realizacia
naviac prac mohla vyvolat' alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. VVietky naviac prace budd evidované v
stavebnom denniku s vyznagenim, Ze sa jedna o naviac prace. Sthlas Objednavatefla s vykonavanim naviac
prac podla tohto ¢lanku Zmluvy je dany uzatvorenim Dodatku k Zmluve. Bez tejto formy akceptécie zo strany
Objednavatela nie je Zhotovitel opravneny naviac prace vykonat. Potreba naviac prac musi byt v defl ich
zistenia oznamena stavebnému dozoru. Zhotovitel' je povinny oznamovat Objednavatelovi vietky potreby
zmien v dostato&nom €asovom predstihu v stlade s ¢lankom 1, bodom 1.2 a 1.3 Zmluvy.

Faktira za vykonané naviac prace bude podla rozsahu vykonanych prac vystavena najskér spolu
s poslednou faktirou za Dielo a Objednavatel je povinny takto vystavenu faktliru Zhotovitelovi uhradit
v stlade s podmienkami fakturacie dohodnutymi v Zmluve.

Na naviac prace po ich schvaleni uzavrid Zmluvné strany Dodatok k Zmluve podla zakona o verejnom
obstardvani, aktudlne platnych pravidiel uvedenych v Systéme ESIF, v prisludnej riadiacej dokumentacii
Poskytovatela a podmienok uvedenych vZmluve o NFP. V pripade, ak naviac prace poZadované
Objednavatelom maji zasadny vplyv na terminy uskutonenia Diela, Zmluvné strany pristGpia k posunutiu
terminu ukon&enia Diela o polet dni potrebnych na zrealizovanie vzniknutych naviac prac.

CL v
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej spésobilosti

Zhotovitel je povinny zabezpedit' stavenisko tak, aby pocas vykonu prac a tiez v obdobi pracovného pokoja, na
stavbe nedoslo k poSkodeniu Zivota, zdravia a majetku Objednavatela a tretich oséb.

Zmluvné strany sa zaviazali, Ze budu vzajomne spolupracovat' a poskytnl si vzajomnu stéinnost pri rieeni
konkrétnych technickych otazok a problémov, ktoré vznikni pocas realizacie Diela, najmé vzhladom na ich
mozny vplyv na vysku ceny Diela.

Objednavatel je opravneny nechat sa zastupovat technickym dozorom, konzultantskou spolo&nostou alebo
generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu Objednavatela bude presne vymedzeny
v pisomnom plnomocenstve,

Zhotovitel sa zavazuje Cinnosti stavbyveduceho zabezpecit' osobou stavbyvediceho, ktorého uviedol vo svojej
ponuke v ramci prislusného verejného obstaravania identifikovaného v ¢lanku 1 bod 1.1 Zmiuvy,
a ktory je uvedeny v prilohe €. 1 tejto Zmluvy. Stavbyvedici musi svojimi odbornymi a profesionalnymi
znalostami a odbornou praxou zarucovat' riadne a véasné splnenie povinnosti Dodavatela. Stavbyveduci je
povinny byt nepretrZite pritomny na stavenisku pocas celej doby vykonu prac (realizacie Diela). Zhotovitel sa
zavézuje v pripade neplnenia povinnosti stavbyvedlceho na zéklade odévodneného pisomného oznamenia
Objednavatela, ako aj v pripade zmeny pracovného pomeru stavbyvediceho alebo v pripade jeho Gmrtia,
nahradit ho bezodkladne inou oscbou. Zhotovitel za (c¢elom preukdzania poZadovanych znalosti
stavbyveduceho predloZi poverenej osobe Objednavatefa najneskér ku diu prevzatia staveniska v pripade
stavbyvediceho nasledujliice dokumenty, ktorymi Zhotovitel deklaroval poZiadavku na stavbyvedlceho uz
v predmetnom verejnom cbstaravani:

(i) identifikacné Udaje osoby s odbornou spdsobilostou na vykon &innosti stavbyvediceho pre odborné
zameranie/kategoriu: pozemné stavby/inZinierske stavby (pozn.: v zavislosti od potreby verejného
obstaravatela)

(i) fotokopiu dokladov odbornej spdsobilosti stavbyvedlceho — osvedéenia s odbornym zameranim
pozemné/inZinierske stavby alebo ekvivalent podla zadkona €. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inZinieroch v platnom zneni;

(iii)  vyhlasenie stavbyveduceho, Zze bude k dispozicii Zhotovitelovi na plnenie predmetu zakazky, a to po celd
dobu realizacie Diela.
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6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

V pripade, ak Objednavatel organizuje koordinaéné porady a kontrolné dni, je Zhotovitel povinny sa tychto
zucastnit, a to prostrednictvom stavbyvediceho, pripadne dal$ich spinomocnenych zastupcov Zhotovitela.
Miesto a termin konania koordinagnych porad a kontrolnych dni je Objednavatel povinny oznamit
Zhotovitelovi pisomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokial sa Zmluvné strany nedohodnd inak.

Zmena stavbyveduceho je bez ohladu na iné ustanovenia Zmluvy mozna vyluéne na zaklade predchadzajiceho
pisomného sthlasu Objednavatela, pricom Zhotovitel je povinny pisomne poZiadat Objednavatela o schvalenie
zmeny v osobe stavbyvediceho minimalne péat (5) kalendamych dni vopred a doruéit Objednavatelovi doklady
preukazujuce spinenie podmienky (&asti podla § 34 ods. 1 pism. g) zakona o verejnom obstaravani v zmysle
podkladov k predmetnému verejnemu obstaravaniu. V pripade zmeny v osobe stavbyveduceho je Zhotovitel
povinny zabezpedit, aby nahradzujuci stavbyveddci spifial podmienky Géasti, ktorych splnenie Zhotovitel vo
verejnom obstaravani preukazal v sdvislosti s nahradenym stavbyveddcim.

Do stavebneho dennika sa zapisuju vetky rozhodujlice skutoCnosti tykajlice sa realizacie Diela najmé/nie
vylune uvedené denné skutonosti: datum a &as zacatia stavebnych prac, poet zamestnancov Zhotovitela
vratane ich kvalifikacie nasadenych na kazdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia
pouZittho na kaZdej dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac adodavok, ktoré sa maji vykonat
a zrealizovat' poCas kaZdej pracovnej zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonanych
a ich finan¢né vyjadrenie, pricom v pripade realizacie prac prostrednictvom subdodavatela pre kazdé prislugné
plnenie sa okrem uvedenych skutotnosti zapise aj obchodné meno alICO kazdej osoby subdodavatela
realizujiceho prislusné prace na stavenisku v prisluénej pracovnej zmene. Zastupca Zhotovitela umozni pristup
technickému dozoru Objednavatela k dennym zaznamom v stavebnom denniku na posudenie a vyjadrenie
zastupcovi objednavatela najneskér nasledujuci pracovny den réno, pricom
v pripade zaznamenania udalosti vyZadujlcej okamZité rieSenie je zastupca Zhotovitela povinny bezodkladne
oboznamit' aj technicky dozor Objednavatela na stavbe. Objednavatel je povinny najneskér do troch (3)
pracovnych dni odo dfia vykonania zaznamu v stavebnom denniku poznaéit v fiom svoj sthlas, pripadne
nesdhlas, s obsahom predioZeného denného zaznamu, a to aj s uvedenim dévodu nesuhlasu,
V pripade, ak sa Objednavatel v stanovenej lehote k zaznamu Zhotovitela nevyjadri, plati, ze so zaznamom
sUhlasi. Stavebny dennik sa bude viest do doby prevzatia Diela Objednavatelom a v pripade zistenia vad alebo
nedorobkov az do ich riadneho odstranenia zo strany Zhotovitela. Stavebny dennik musi byt' na stavbe Diela
trvalo pristupny Objednavatelovi a/alebo zastupcovi Objednavatela. Zapisy do stavebného dennika budu
opravnené vykonavat nasledovné osoby, a to najma:

(i) Stavbyveduci Zhotovitela;

(i) Technicky a stavebny dozor Objednavatela a jeho povereny zastupca;

(iii) Projektant;

(iv) Geodet a kartograf Diela;

(v) Statutarne organy oboch Zmluvnych stran;

(vi) Zastupcovia opravnenych osbdb, ktori st uvedeni v zahlavi Zmiuvy;

(vii) Zastupcovia prisludnych organov §tatneho dozoru a §tatneho stavebného dohladu.

Zhotovitel je povinny vopred pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat Objednévatela na vykonanie
kontroly prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi. Vyzva musi byt
dorucena Objednavatelovi najneskér tri (3) pracovne dni vopred. Ak si Zhotovitel tdto svoju povinnost nespini,
je povinny na Ziadost Objednavatela tieto prace odkryt' a zakryt na svoje naklady.

Zhotovitel' je povinny chranit Dielo a stavbu, v ktorej sa stavenisko nachadza potas jeho realizacie
a zabezpedit hotové Casti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedo$lo k ich zniteniu, pokodeniu alebo
znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednavatelovi. Nebezpe&enstvo vzniku $kody na Diele prejde na
Objednavatela driom prevzatia Diela na z&klade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodavatel' predlozi dokumenty a podklady na schvélenie najneskér sedem (7) pracovnych dni pred ich
zabudovanim. Ak do S&iestich (8) pracovnych dni neobdrzi dodavatel pisomné stanovisko — schvalenie
Objednavatelom, ma sa za to, Ze s tym Objednavatel sdhlasi a schvaluje. Zhotovitel nie je opravneny pri
realizacii Diela pouzit' nahradné materidly a vyrobky oproti predpokladanym v projektovej dokumentacii bez
predchadzajuceho pisomného sihlasu Objednavatela alebo opravnenej osoby Objednavatela. V pripade, ak
Zhotovitel pouzije materialy a vyrobky bez ich predchadzajliceho predloZenia Objednavatelovi na schvéalenie,
je povinny ich bez zbytotneho odkladu demontovat/odstranit a nahradit Objednavatelom schvalenymi
materialmi a vyrobkami na vlastné naklady.

6.10 Objednavatel méZe poZiadat Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akuikolvek osobu pracujticu

pre Zhotovitela alebo jeho subdodavatela, ktord podla odborne ustaleného nazoru/stanoviska Objednavatela
zneuZiva svoju funkciu alebo je nespdsobila aleboe je nedbald pri riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej
pritomnost na stavenisku je povazovand Objednavatelom za neziaducu, a tejto osobe nebude bez suhlasu
Objednavatela umozneny pristup na stavenisko. Osoba takto odvolana z prace na Diele bude Zhotovitelom
bez zbytoéného odkladu nahradena inou oscbou na naklady Zhotovitela.



6.11

6.12

6.13

Objednavatel alebo opravnena osoba Objednavatela méZe kedykolvek vyzvat' Zhotovitela, aby bezodkladne,
najneskor do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo staveniska svojho subdodavatela, ktory podla odborne
ustaleneho nazoru/stanoviska Objednédvatela (doloZeného stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru
a/alebo technického dozoru af/alebo znalcom vdanom obore apod., vpripade potreby kombinaciou
opravnenych 0s6b) nevykonava svoju pracu kvalitne, v stlade so stavebnotechnickou dokumentaciou k Dielu,
v zmysle prisiusnych platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a/alebo technickych noriem a/alebo
vstlade s pokynmi Objednavatela. Zhotovitel je v takom pripade povinny takéhoto subdodavatela
bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolat' zo staveniska. Qdvolany subdodavatel bude
Zhotovitelom v pripade, Ze plnenie nevykona sam bez zbytoéného odkladu, najneskér do desiatich (10)
pracovnych dni nahradeny inym subdodavatelom na naklady Zhotovitela a v stlade s lankom VIl tejto Zmluvy.
Odvolanim subdodavatela zo staveniska podla tohto bodu nebudd zmenené terminy dokon&enia Diela ani
dohodnuta cena Diela.

Objednavatel méze preniest ktorikolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a mdzZe toto
delegovanie kedykolvek zrusit. Toto delegovanie alebo zruSenie delegovania bude vykonané v pisomnej forme
a voci Zhotovitelovi nadobudne ucginnost po doru¢eni Zhotovitelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn, kontrola,
skusSka, suhlas, schvalenie alebo podobny akt uskutoéfiovany touto osobou v  stlade
s delegovanim ma rovnaky ucinok, ako by ho uskutoénil Objednavatel sam.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrZiavanie pravnych predpisov vztahujlcich sa na bezpeé&nost a
ochranu zdravia pri praci a ochranu Zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych oséb vykonavajlcich
svoju ¢innost' pre Zhotovitela/ u pracovnikov svojich subdodavatelov / inych osdb vykonavajucich svoju éinnost
pre subdodavatelov Zhotovitela na stavenisku a je povinny vykazat zo staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto
podmienky dodrZiavat’ alebo ich poru$uji. Zarovef zabezpeci, aby v8etci jeho pracovnici a pracovnici jeho
subdodavatelov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené $kolenia alebo mali prisluiné platné atesty a
osvedCenia. Zhotovitel je povinny zabezpecit' svojim pracovnikom prisluiné osobné pracovné pomécky.
Zhotovitel' bude v pripade nehody, pracovného Urazu alebo inej podobnej udalosti postupovat v silade so
v8echecne zdvaznymi pravnymi predpismi. Zarovefl okamzZite upovedomi Objednavatela, resp. opravnenu
osobu Objednavatela, na stavenisku najma o:

(iy pracovnych Urazoch,

(i) 8kodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
(iv) Skodach na Zivotnom prostredi a

(v) poZiaroch.

6.14 Zhotovitel sa zavézuje, Ze u fyzickych os6b prostrednictvom ktorych pini predmet tejto zmluvy neporusi zakaz

6.15

nelegalneho zamestnavania podla zakona &. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o nelegalnom zamestnavani®). Za Géelom kontroly
dodrzZiavania tohto zavazku je Objednavatel opravneny vyZiadat si od Zhotovitela v nevyhnutnom rozsahu
doklady a informacie, prostrednictvom ktorych mu Zhotovitel' dodava pracu alebo poskytuje sluzby, ktoré st
potrebne na to, aby Objednavatel mohol skontrolovat, ¢&i Zhotovitel neporusuje zakaz nelegalneho
zamestnavania. Tieto doklady a informacie je Zhotovitel povinny Objednavatelovi poskytnut bezodkladne,
najneskér do 3 pracovnych dni od ich vyziadania.

Zhotovitel zodpoveda za vietky pokuty a sankcie uloZené Objednavatelovi z dévodu, Ze Zhotovitel porusil
zakaz nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol Objednavatelovi potrebnl sléinnost podla zakona
o nelegalnom zamestnavani.

6.16 Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze sthlasi s tym, Ze Objednavatelovi nahradi $kodu,

ktorda bola spbsobena Objednavatelovi porusenim pravnych povinnosti podla zakona o nelegalnom
zamestnavani zo strany Zhotovitela. UloZené pokuty, iné sankcie a sposobent $kodu, ktoré Objednavatelovi
vznikli z vy8ie uvedenych dévodov, Zhotovitel uhradi Objednavatelovi do 15 dni odo diia doruéenia pisomnej
vyzvy zo strany Objednavatela.

6.17 Objednavatel, opravnena osoba Objednavatela, resp. technicky dozor Objednavatela je opravneny dat

pracovnikom Zhotovitela / inym osobam vykonavajlicim svoju ginnost pre Zhotovitela prikaz prerusit prace, ak
zodpovedny pracovnik / ina osoba vykonavajlca svoju ¢innost pre Zhotovitela nie je dosiahnutefna, alebo ak
je ohrozena bezpelnost vykonavaneho Diela, Zivot alebo zdravie 0séb nachadzajlcich sa na stavenisku, alebo
ak hrozia iné vazne Skody.

6.18 Pre ucely tohto ustanovenia sa rozumie:

(i) .Nedostatkom® odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho casti, stanovenych
stavebno-technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami poZadovanymi pre dand &ast plnenia
Diela

(i) .Chybou" nevhodna povaha veci plyndca zo stavebno-technickej dokumentacie alebo pokynov prevzatych
alebo danych k vykonaniu diela, ak Zhotovitel mohol tiuto nevhodnost zistit pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti (najma zistena chyba v projektovej dokumentacii).



Zhotovitel' je povinny bez zbyto&ného odkladu, najneskdr v8ak do troch (3) kalendarnych dni pisomne
informovat’ Objednavatela o vzniku akejkolvek skutocnosti (Nedostatku), ktora brani alebo staZuje realizaciu
Diela, a ktora by mohla mat' vplyv na terminy dokonéenia diela, pripadne na &iastkové terminy vykonania Diela
vzajomne dohodnuté v sulade so Zmluvou. Zhotovitel je tieZ povinny bez zbytoéného odkladu, najneskdr viak
do troch (3) kalendarnych dni upozornit Objednavatela na chyby projektovej dokumentacie a ostatnych
podkladov pre realizaciu Diela najneskér do ¢asu, kedy ma déjst k realizécii Easti Diela, ktorej sa chybna a/alebo
nepresna projektova dokumentacia a/alebo iny podklad k zhotoveniu tyka, takéto chyby odstranit pre potreby
riadneho a v€asného vykonanie Diela (Chyba). Zhotovitel v tejto stvislosti je opravneny prerusit vykon prac
vylucne v Casti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, Zhotovitel ale nie je opravneny na zastavenie prac
v Castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prac na Diele, ktoré bude
Objednavatelom povaZované za podstatné poruSenie Zmluvy, pricom v &astiach Diela nedotknutych
Nedostatkom/Chybou je Zhotovitel povinny vykonavat prace podla dohodnutého terminu. V pripade
dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si Objednavatel moze obstarat odborné stanovisko projektanta
alebo znalecky, resp. odborny posudok znalca v oblasti stavebnictva.

6.19 Ak hrozi, Ze dbjde zo strany Zhotovitefa k ome8kaniu préac, je Zhotovitel' povinny posilnit' vyrobné a technické

kapacity k eliminacii ¢asového sklzu, resp. zahdjit viaczmenné prace, a to vietko bez naroku na zvySenu
odmenu.

6.20 Zhotovitel zodpoveda za Skody, spdsobené svojou Cinnostou podra ust. § 373 aZ 386 Obchodného zakonnika

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

a podrla osobitnych pravnych predpisov, upravujicich zodpovednost Zhotovitela za &innosti pri realizacii Diela
podla tejto Zmiluvy.

cr v
Povinnosti Zmluvnych stran a subdodavatel'ov

Zhotovitel zna8a nebezpeCenstvo Skody na zhotovovanom Diele, a to aZz do doby odovzdania Diela
Objednavatelovi na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Zhotovitel je povinny najneskér v defi podpisu Zmiuvy predioZit' Objednavatelovi zoznam znamych

subdodavatelov s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych (dajov a/alebo dokladov:

(i) identifikaénych tidajov subdodavatelov v rozsahu obchodné meno — sidlo — ICO — kontaktna osoba (meno,
priezvisko, pozicia, tel. €., e-mail) — osoba opravnena konat' za subdodavatefla (meno, priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia, tel. &., e-mail),

(ii) adajov, Ze subdodavatel je opravneny na prislusné plnenie zmluvy podfa § 32 ods. 1 pism. e) zakona
o verejnom obstaravani

(iii) dokladov preukazujtcich splnenie podmienok ustanovenych touto Zmluvou pre osobu subdodavatela, ak
také sq,

(iv) zavazné vyhlasenie Zhotovitela, Ze navrhnuty subdodavatel je zapisany v registri partnerov verejného
sektora, ak ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona &.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o registri partnerov verejného sektora").

Zhotovitel' je povinny dorudit uvedené informacie / zoznam opravnenej osobe Objednavatela a pravidelne
aktualizovat tieto informacie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovéavat a informacie do neho zapisovat
opravnena osoba Objednavatela na zaklade Zhotovitelom predloZenych informécii / dokladov.

V pripade, ak ddjde po€as plnenia k zmene subdodavatela oproti pédvodnému zoznamu alebo potrebe pinenia
prostrednictvom nového subdodavatela, je Zhotovitel povinny predloZit' oprdvnenej osobe Objednavatela
do siedmich (7) pracovnych dni odo diia, kedy sa o tejto skutoénosti dozvie, Ziadost o dopinenie / zmenu
subdodavatela.

Zhotovitel je povinny kazdi zmluvu o subdodavke uzatvorit' v pisomnej forme len s predchadzajicim pisomnym
suihlasom Objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi. Opravnena osoba Objednavatela rozhodne o
sthlase alebo nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zaklade predlozenia informacii o
predmete zmluvy o subdodévke, informacii c osobe buduceho subdodavatela, overenia opravnenosti realizovat
prislusné plnenie podla vypisu z obchodného / Zivhostenského registra, overenia zapisu v registri partnerov
verejného sektora, ak ma povinnost navrhovany subdodavatel povinnost zapisat sa do registra partnerov
verejného sektora v zmysle zakona o registri partnerov verejného sektora. Podkladom pre pripadné rozhodnutie
o0 nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie rozporu predloZenych informécii podl'a tohto bodu Zmiuvy
so skutoCnostou. Objednavatel' oznami Zhotovitelovi svoje rozhodnutie o suhlase alebo nesthlase s
uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkladne od doruéenia Ziadosti o udelenie tohto sthlasu. Zhotovitel
v pripade vyuZitia subdodavatelov je povinny dedat’ pinenie v lehotach uvedenych v tejto Zmluve.

Objednavatel’ bude viest evidenciu / zoznam odsuhlasenych subdodavatelov Zhotovitela v Struktirovanej
tabulke s uvedenim najméa identifikacie subdodavatela, identifikacie prislusného pinenia, datum poziadania
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o schvalenie, datum overenia splnenia Zmiuvnych poziadaviek, datum schvalenia navrhovaného
subdodavatela, datum ukon&enia pinenia schvaleného subdodavatela a podpis a meno osoby, ktora overila
a schvalila subdodavatela. Opravnena osoba, ktorti Objednavatel poveril vykonavat Gkony podla tohto bodu
Zmluvy (najma Ukony tykajice sa overovania a schvalovania navrhnutych subdodavatelov Zhotovitela) v jeho
mene: Osoba opravnena na rokovanie za Objednavatela vo veciach kontroly v hlavi¢ke tejto Zmluvy.

Zmluvne strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam znamych subdodavatelov je prilohou tejto Zmluvy (Priloha &
3).

Zhotovitel sa zavézuje akceptovat’ uplatnenie socidlneho hfadiska Objednavatelom/verejnym obstaravatelom
formou vyhradenej zakazky podla § 108 ods. 2 ZVO. Objednavatel/Verejny obstaravatel na zaklade vyzvy na
predkladanie ponutk vyhradil pravo ucasti v predmetnom verejnom obstaravani len pre registrované socialne
podniky, chréanené dielne a chranené pracoviska. Pri plneni vyhradenej zakazky je ispesny uchadza&/Zhotovitel
povinny pri uskutoneni stavebnych prac povinny zrealizovat' predmet plnenia za podmienok, na zaklade
ktorych sa stal Gspednym uchadzaCom/Zhotovitelom tj., zakazka musi byt realizovana zamestnancami
uspesného uchadzaca/Zhotovitela, pripadne subdodavatelmi, ktori spifaji rovnaké podmienky vyhradenej
ucasti ako uspesny uchadzaé/Zhotovitel (registrovany socialny podnik, chranena dielfia, chranené pracovisko).
Porusenie tejto zmluvnej povinnosti zaklada pravo Objednévatela na zmluvnd pokutu podla €1.10 ods. 1 (vi)
a na odstupenie od zmluvy v zmysle Cl.11 ods. 11.2.5.

¢l v
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktore je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Zhotovitelom Objednavatelovi vo forme
protokolarneho odovzdania riadne a v&as dokonéeného Diela, a to v zmysle &lanku I, bodu 3.1 tejto Zmluvy.
Predmetom odovzdania dodavatelom a prevzatia objednavatefom bude Dielo ako celok.

Po riadnom vykonani Diela navrhne Zhotovitel pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie Objednavatelovi
(dalej len ,Vyzva na prevzatie Diela"). Vo Vyzve na prevzatie Diela Zhotovitel' uréi termin odovzdania Diela,
ktory nesmie byt skér ako sedem (7) dni odo dfia dorudenia Vyzvy na prevzatie Diela Objednavatelovi. Ak
Objednavatel napriek riadnemu a véasnému uréeniu terminu odovzdania Diela Zhotovitelom méa dévody hodné
osobitného zretela, pre ktoré sa nezicastni odovzdania Diela, Zhotovitel je povinny dohodnut sa s
Objednavatelom na inom termine odovzdania Diela. Objednavatel Dielo prevezme vyluéne v pripade, #e na
Diele nebudu zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili iadnemu, bezpeénému a plne funkénému uZivaniu
celého Diela. Prevzatie Diela mdZe byt Objednavatelom odmietnuté v pripade zistenych zavad funk&nosti, ktoré
brania uZivaniu Diela ako celku.

Zhotovitel spolu s Vyzvou na prevzatie Diela predloZi Objednavatelovi predpisant dokladova ¢ast’ vztahujicu
sa k Dielu potrebnu najmé, nie vSak vylucne pre ugely kolauda&ného konania (d'alej len ,Dokladova &ast*) na
kontrolu. Dokladova Cast bude obsahovat v Styroch (4) vyhotoveniach najma4, ale nie vyluéne:

(i)  projekty skutoného vyhotovenia Diela v tlatenej forme vietkych dieléich profesii, ako aj v digitalnej forme
vo formate DWG a PDF;

(i) stavebny dennik;

(iii) certifikaty s platnostou pre Slovensku republiku;

(iv) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;

(v) revizne spravy, uradné skusky, suhlasné stanoviska na konstrukiné dokumentacie od prislusnych
organov (technicka inSpekcia) na v3etky technologické celky podfa platnej legislativy, protokol o uréeni
vonkaj$ich vplyvov, protokol o zaradeni lekarskych miestnosti podla aéelu a typu miestnosti;

(vi) zaruéné listy v kopii;

(vii) doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skisok;

(viii) navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni;

(ix) navody na udrZbu a pouZitie vypliiovych konstrukcii v slovenskom jazyku;

(x) doklady a certifikaty na akukolvek ¢ast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vieobecne zavaznymi
pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyZaduji vzmysle platnej
legislativy Slovenskej republiky.

Ak nepredloZi/nedoloZi Zhotovitel poZadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo), nepovaZuje sa Dielo
za dokoncené a schopné odovzdania.

V pripade, Ze Objednavatel odmietne podpisat' Preberaci protokol, spisu Zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu
svoje stanoviska a ich odbvodnenie. Zhotovitel sa zavézuje pri odovzdani a prevzati Diela oboznamit
Objednavatela s podmienkami a poziadavkami na technoldgiu a jej prevadzku poskytovanou subdodavatelmi
technclogii.
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8.6

8.7

8.8

8.9

Pokial nebude medzi Zmluvnymi stranami dohodnuté inak, Zhotovitel uvolni stavenisko najneskér do piatich (5)
pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotoveni zapisu podla bodu 8.4 tohto &lanku.
Po tejto lehote ponecha Zhotovitel na stavenisku iba zariadenie, stroje @ material, nutné na odstranenie vad a
nedorobkov Diela.

Preberaci protokol bude obsahovat najmé, ale nie vyluéne:

(i) zakladné udaje o Diele;

(ii) supis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uzZivaniu Diela;

(iii) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;

(iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujucich sa k Dielu (Dokladova &ast);

(v) prehlasenie Zmluvnych stran o tom, Ze Zhotovitel Dielo odovzdava a Objednavatel Dielo prebera;
(vi) podpisy opravnenych zastupcov Zmluvnych stran;

(vii) konstatovanie, Ze diiom odovzdania a prevzatia Diela zacina plyndt zaruéna doba.

Podpisom Preberacieho protekolu oboma Zmluvnymi stranami sa Dielo povaZuje za odovzdané.

V pripade ak Zhotovitel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je Objednavatel povinny
takto zhotovené Dielo prevziat' aj v skorSom termine, najneskér véak do tridsiatich (30) kalendarnych dni odo
dfia doruéenia Vyzvy na prevzatie Diela,

Zmluvné strany nezodpovedaju za Ciastoéné alebo Upiné neplnenie povinnosti danych Zmluvou v pripade (a v
tom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo vysledkom udalosti alebo okolnosti spdsobenej ,Vy3§ou mocou” podla
§ 374 Obchodného zakonnika.

8.10 Zodpovednost Zmluvnej strany podla bodu 8.9 Zmluvy nevyluéuje prekaZka spdsobena Vys8ou mocou, ktora

8.11

9.1

9.2

9.3

9.4

vznikla v dobe, kedy povinna strana bola v oneskoreni s pinenim svojej povinnosti. Pre Gcely tohto ustanovenia
znamena ,Vy$8ia moc” takll mimoriadnu a neodvratitelnt udalost mimo kontrolu Zmluvnej strany, ktora sa na
fiu odvolava, ktort objektivne pri vynalozeni odbornej starostlivosti nemohla predvidat pri uzavreti Zmiuvy, a
ktora jej brani v plneni zavézkov vyplyvajicich zo Zmluvy. Také udalosti mézu byt okrem daldich pripadov
predovSetkym vojny, revollcie, poZiare velkého rozsahu, zaplavy, povodne, Zivelné pohromy, dopravné
embarga, Strajky a pod.

Lehota realizécie a odovzdania Diela v zmysle &lanku Hl a VIII tejto zmluvy mdZe byt v zmysle bodu 8.9
prediZzena, pricom celkové preruenie realizacie prac nemoéze suhrne presiahnut tri (3) kalendarne mesiace. O
preruSeni prac rozhodne stavebny dozor vykonanim zapisu do stavebného dennika; Zhotovitel aj Objednéavatel
bude o preru8eni prac informovany bez zbytoéného odkladu.

Cl. IX
Zodpovednost' za vady, zaruka za akost Diela a zaruéna doba

Zhotovitel zodpovedd za aplné, kvalitné a kempletné zhotovenie Diela v celku a v sllade so Zmluvou,
projektovou dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej zmien a doplnkov
pocas vykonavania prac, ak budu schvalené v sulade s ustanoveniami Zmluvy. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze
nim vykonané prace a dodané materialy budl zodpovedat prislusnym pravnym predpisom a normam platnym
v Slovenskej republike a Europskej unii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v sllade s platnymi technickymi
normami a §tandardmi, obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poZiadavkami §pecifikovanymi zmluvou,
projektovou dokumentaciou, stavebno-technickou dokumentéaciou a platnymi pravnymi predpismi.

Zhotovitel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi. Za vady, ktoré
sa prejavili po odovzdani Diela zodpoveda Zhotovitel v pripade, ak boli tieto spdsobené poru$enim jeho
povinnosti vyplyvajicich mu zo Zmluvy.

Zhotovitel poskytuje Objednavatelovi zaruénl dobu na stavebné ¢asti Diela v trvani tridsat’$est’ (36) mesiacov
(dalej len ,Zaru¢na doba®). Zaruéna doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technolégie) je v dizke
uvedenej v prisludnom zaruénom liste (dalej len ,Osobitna zaruéna doba"). Zhotovitel je povinny spolu s
odovzdanim Diela odovzdat Objednavatelovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna zaruéna doba.
Zaruénéa doba a Osobitna zaruéna doba plynie odo diia podpisania Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi
stranami. V pripade, ak Objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami, Zaru¢na doba a
Osobitna zarucéna doba zadina plynat od okamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto drobnych vad a
nedorobkov.

Zaruéna doba a Osobitna zarutna doba neplynie po dobu, po ktoru Objednavatel neméze Dielo alebo jeho ¢ast
uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. V pripade, Ze pri odstrafiovani vad
alalebo nedorobkov doSlo k vymene jednotlivych Casti Diela za nové, pre nové ¢asti Diela zacina plynat nova
Zaruéna doba alebo nova Osobitna zaruéna doba.
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Zhotovitel je povinny po&as plynutia Zaruénej doby a/alebo Osobitnej zaruénej doby na svoje naklady, riziko a
zodpovednost odstranit’ zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost, do 20 dni od oznamenia vady
Objednavatelom v stlade s ustanoveniami tejto Zmiuvy a prislu§nymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny bez zbyto&ného odkladu pisomne oznamit' Zhotovitelovi vady Diela najneskdr vSak v
lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo diia, kedy vadu zistil. V oznameni Objednavatel uvedie popis vady,
ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotovitel je povinny nastipit na odstranenie reklamovanej vady bez
zbytoéného odkladu, najneskdr viak do piatich (5) kalendarnych dni odo dfia oznamenia vady Objednavatelfom.
V pripade havarijného stavu je Zhotovitel povinny nastlpit na odstrdnenie vad na Diele bez zbyto&ného
odkladu, najnesk6r v&ak do &tyroch (4) hodin od okamihu oznamenia vady. V pripade, Zze vada nie je
opravitelna, Zhotovitel je povinny provizorne sprevadzkovat' poskodenu (nefunkénu) &ast Diela, a to do
dvadsat$tyri (24) hodin od nastupenia Zhotovitela na odstrafiovanie vady. Ak Zhotovitel neodstrani vady, za
ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve objednavatela s poskytnutim primeranej lehoty na plnenie nie kratSej
ako pat (5) kalendarnych dni, je Objednavatel opravneny odstranit vadu tretou osobou na naklady Zhotovitela.
Po odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne upovedomi Zhotovitela spolu s podrobnym vydétovanim
nakladov na odstranenie vady. Zhotovitel je v takom pripade povinny uhradit objednavatelovi cenu za
odstranenie vady tretou osobou v celom rozsahu.

¢l X
Sankcie

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

(iy v pripade omeskania Zhotovitela s prevzatim staveniska od Objednavatela v lehote ustanovenej v €lanku
3, bode 3.3 tejto Zmluvy, si Objednavatel uplatni vo&i Zhotovitefovi zmiuvnt pokutu vo vySke 0,5% z ceny
Diela bez DPH za kazdy, €o i len zaCaty defi poruSenia/nesplnenia povinnosti

(i) za nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela Zhotovitelom v zmysle Clanku 3, bod 3.1, resp.
¢lanku 8, bodu 8.2 tejto Zmluvy, vzniké Objednavatelovi narok voci Zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo
vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zataty defi omeskania

(i) v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajucich z protokolu, ktory bude Zmluvnymi
stranami spisany pri odovzdani Diela Objednavatelovi, vznika Objednavatelovi narok voéi Zhotovitelovi
na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kaZdy aj zacaty defi omeSkania, a to az do
dia apiného odstranenia vietkych vad a nedorobkov

(iv) v pripade, ak Zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela reklamované
Objednavatelom pocas plynutia zaruénej doby, vznika objednavatelovi narok vo&i Zhotovitelovi na
zmluvnu pokutu vo vySke 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zacaty defl ome3kania, a to aZ do dna
Uplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov.

(v) v pripade akéhokolvek porudenia vieobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujicich sa na
bezpecénost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom Zhotovitela a/alebo subdodavatela,
vznika Objednavatelovi narok vodi Zhotovitelovi na zmluvna pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH
za kaZdé jednotlivé poruSenie a za kazdy, o i len zaCaty defi nespinenia/porusenia povinnosti;

(vi) v pripade, ak Zhotovitel neoznami Objednavatelovi doplnenie, resp. zmenu subdodavatela v zmysle
¢lanku 7, bod 7.3, vznika Objednavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH
za kazdé jednotlivé porusenie.

(vii) v pripade, ak Zhotovitel nezabezpedi plnenie v8etkych povinnosti stavbyveddceho v zmysle &lanku 6, bod
6.4, vznika Objednavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy, aj
zacaty den trvania poruSovania tejto povinnosti Zhotovitela.

10.2 Zmluvna pokuta na zaklade vyzvy Objednavatela na Uhradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na

uplatiujice sa ustanovenie Zmluvy a vypoc&tu zmluvnej pokuty, je splatné v lehote Strnastich (14) kalendarnych
dni odo dila doruéenia predmetnej vyzvy Objednavatela Zhotovitelovi.

10.3 Zaplatenie zmiuvnej pokuty zo strany Objednavatela nema vplyv na pripadné naroky Objednavatela na nahradu

Skody prevySujucej zmiuvnl pokutu.

10.4 Zaplatenim zmluvne] pokuty/zmluvnych pokat v zmysle Zmluvy sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti Dielo

vykonat/zhotovit v&as, v poZadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou.

10.5 V pripade omeskania Objednavatela so zaplatenim splatného pefazného zavazku voci Zhotovitelovi ma

Zhotovitel' pravo pozadovat od Objednavatela Groky z ome&kania z diZnej sumy, a to v sadzbe ustanovenej
nariadenim vlady ¢. 21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.

¢l Xi
Skonéenie Zmluvy

11.1 Tato Zmluvu je mozné skongit:



11.1.1  pisomnou dohodou zmluvnych stran, a to diiom uvedenym v takejto dohode; v dohode o ukonéeni
tejto Zmluvy sa sucasne upravia aj naroky zmluvnych stran vzniknuté na zaklade alebo v stvislosti
s touto Zmluvou,

11.1.2  pisomnym odstipenim od tejto Zmluvy ktoroukolvek zo Zmluvnych stran,

11.2 Objednavatel je opravneny pisomne odstupit od tejto Zmiuvy v pripade, ak:

11.2.1  proti Zhotovitelovi zagalo konkurzné konanie alebo restrukturalizacia,

11.2.2  Zhotovitel vstupil do likvidacie,

11.2.3  Zhotovitel je v omeskani s odovzdanim Diela podla &l. VIII bod 8.2 tejto Zmluvy o viac ako 30 dni,

11.2.4 Objednavatel mal tri (3) a viac Opravnenych reklaméacii k Dielu,

11.2.5  Zhotovitel kona v rozpore s touto Zmluvou a/alebo vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi
na uzemi Slovenskej republiky a na pisomnu vyzvu Objednavatela toto konanie a jeho nasledky
v uréenej primeranej iehote neodstrani,

11.2.6  Zhotovitel a/alebo subdodavatel/subdodavatelia Zhotovitela nebol/neboli v ase uzavretia tejto Zmluvy
zapisany/i v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol/boli vymazany/i z registra partnerov
verejného sektora po¢as doby platnosti tejto Zmluvy;

11.2.7  este nedoslo k plneniu zo Zmluvy medzi Objednavatelom a Zhotovitelom, a vysledky finanénej kontroly
Poskytovatela nenavratneho finanéného prispevku neumozfiuju financovanie vydavkov vzniknutych z
obstaravania stavebnych prac.

11.3 Zhotovitel je opravneny pisomne odstlpit od tejto Zmluvy v pripade, ak Objednavatel porusi tuto Zmluvu
podstatnym sposobom. Za podstatné poruSenie tejto Zmluvy na strane Objednavatela sa povaZuje omesgkanie
Objednavatela s Uhradou faktury/faktir o viac ako $estdesiat (60) dni po Iehote jejfich splatnosti.

11.4 Odstlpenie od tejto Zmluvy musi mat pisomnu formu, musi sa v flom uviest dévod odstupenia a je G&inné
dfiom doruéenia druhej Zmluvnej strane.

11.5 Zmiuvna strana, ktora odstupi od tejto Zmluvy, ma pravo poZadovat' od druhej zmluvnej strany nahradu $kody,
ktora jej tymto konanim vznikla. Odstipenim od tejto Zmluvy nie st dotknuté ustanovenia o nahrade Skody,
zaplatenia sankcii, zodpovednosti za vady a tych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré majl vzhladom na ich charakter
trvat aj po skoné&eni tejto Zmluvy.

CL X
VSeobecné a zavereéné ustanovenia

12.1  Vzajomneé vztahy Zmluvnych stran touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika, podporne ustanoveniami Obc¢ianskeho zékonnika a ostatnymi v§eobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi v SR.

12.2  Zmluva nadoblda platnost diiom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami.

12.3 Uzavretd Zmiuva nadobudne ucinnost v sllade s § 47a ods. 2 Obéianskeho zakonnika diiom spinenia
odkladace]j podmienky. Podmienkou nadobudnutia iginnosti Zmluvy je spinenie odkladacej podmienky, ktorou
je schvalenie finanCnych prostriedkov na krytie nakladov na nadobudnutie predmetu zékazky, t. j. okamih
dorucenia verejnému obstaravatelovi poslednej spravy zo Standardnej ex-post kontroly zo strany relevantného
Poskytovatela nenavratného finanéného prispevku (pripade iného druhu kontroly).

12.4  Zmluvné strany suhlasia so zverejnenim Zmluvy podla zékona €.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorgich predpisov.

12.5 Ak sa niektoré z ustanoveni tejto Zmiuvy stane neplatnym alebo neucinnym, netyka sa to ostatnych
ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a G€inné. Zmluvné strany sa vtomto pripade zavazuju
dohodou nahradit’ neplatné alebo neucinné ustanovenie novym platnym a Géinnym ustanovenim, ktoré
najlepsie zodpoveda pdvodne zamyslanému ucéelu neplatného alebo netginného ustanovenia.

126 Zmluvné strany sa zavazuju pripadné spory z tejto Zmluvy, alebo rozpory vo vyklade niektorych jej ustanoveni
rieSit’ cestou zmieru a vzajomnym rokovanim. V pripade, Ze sa zmluvné strany nedohodnd, budi sa riadit
slovenskym pravnym poriadkom a vSetky spory z tejto Zmluvy budu rieené vecne a miestne prislugnymi
sadmi SR. Spory Zmluvnych stran neopraviuju Zhotovitela zastavit' prace potrebné k vykonaniu Diela
a ostatného zmluvného pinenia.

12.7 Pisomnosti sa doru€uju na adresy Zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy, ak nie je dohodnuté inak.
Zasielka sa povaZuje za dorucent v defi jej osobného odovzdania, v defi jej doruéenia prostrednictvom posty
alebo iného dorucovatela alebo v def odopretia prevzatia zasielky adresatom. Ak si adresat neprevezme
zasielku a tato bude uloZena na poste alebo u iného doruCovatela, zasielka sa povaZuje za dorudend na treti
den od jej uloZenia, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvie.
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12.8

12.9

12.10

12.11

12.12

12.13

12.14

12.156

12.16

Zmluvu moZno menit a dopliat’ formou o&islovanych dodatkov v zmysle platnych pravnych predpisov na
Uzemi Slovenskej republiky, podpisanych opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran. Dodatky sd
neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze vdla prejavena v tejto Zmluve je slobodna, vaZna, bez omylu v osobe alebo
predmete Zmluvy a Ze tuto Zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok, ¢o
potvrdzuju jej podpisom.

Zmiuva je vyhotovena v $tyroch rovnopisoch, z ktorych Objednavatel prevezme 2 rovnopisy a Zhotovitel’
prevezme 2 rovnopisy.

Zmluvné strany sa pri plneni tejto Zmluvy zavazuju striktne dodrZiavat' platné pravne predpisy zakazujlice
podplacanie verejnych ¢initelov a stkromnych oséb, protipravne ovplyviiovanie verejnych &initelov, pranie
$pinavych pefazi a zavézuju sa zaviest avykonavat vSetky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia
vedlce k zabraneniu korupcie.

Zhotovitel” vyhlasuje, Ze podla jeho vedomosti Ziaden z jeho predstavitelov, zastupcov, zamestnancov, alebo
inych oséb konajucich v mene Zhotovitel'a pri poskytovani plnenia podla tejto Zmluvy pre Objednavatela alebo
v jeho mene na zaklade tejto Zmluvy nepontka ani nebude priamo alebo nepriamo ponukat, davat,
poskytovat, vyZadovat ani prijimat finanéné prostriedky alebo akékolvek iné ocenitelné hodnoty, alebo
poskytovat' akékolvek vyhody, dary, alebo pohostenia osobe, spoloénosti alebo podniku alebo
zamestnancovi, politickej strane ¢&i hnutiu, kandidatovi na politicki nominaciu, osobe, ktora pd&sobi
v zakonodarnom, spravnom alebo sidnom organe akéhokolvek druhu, alebo v medzinarodne] verejnej
organizacii za u¢elom ovplyviovat konanie takejto osoby vjej funkcii, s vyuZitim odmerovania, alebo
navadzania k nekorektnému vykonu prisludnej funkcie alebo ¢innosti akoukolvek osobou, za uéelom ziskania
alebo udrzania vyhody pri plneni tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavédzuje okamZite oznamit' Objednavatelovi primeranou formou akékolvek podozrenie na
porusenie povinnosti podla bodu 12.11 a 12.12 tejto Zmluvy alebo akékolvek skuto€nosti, v désledku ktorych
by sa vyhlasenie Zhotovitela podla bodu 12.12 ukazalo ako nepravdivé a byt plne st&inny pri dékladnom
vySetreni podozrenia.

Akékolvek preukazané korupéné spravanie Zhotovitela alebo poru$enie povinnosti podla bodu 12.11 a 12.12
tejto Zmluvy sa povaZuje za podstatné porudenie tejto Zmiuvy.

Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s uskutoéfiovanymi stavebnymi pracami do
uplynutia lehét podla &lanku 7 odsek 7.2 Zmluvy o NFP, a to opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnut' im v3etku potrebnd suéinnost. Objednavatel ma pravo bez akychkolvek sankcii
odstupit od zmluvy so Zhotovitefom v pripade, kedy este nedoslo k plneniu z tejto zmluvy a vysledky finangnej
kontroly Poskytovatela nenavratného finanéného prispevku neumoZiiuju financovanie vydavkov vzniknutych
z obstaravania stavebnych prac alebo inych postupov. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu sd najma:
a) Poskytovatel nenavratného finandného prispevku a nim poverené osoby; b) Utvar vnitorného auditu
Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi poverené osoby; c) Najvy§si kontrolny urad
SR a nim, poverené osoby; d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy (Urad vliadneho auditu) a osoby
poverené na vykon kontroly/auditu; e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora
auditorov; fy Organ zabezpetujlci ochranu finanénych zaujmov EU: g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v
pismenach a) aZ f) v stlade s prisludnymi pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy su nasledovné prilohy:
Priloha &. 1 — Cenova ponuka Zhotovitela
Priloha ¢. 2 — Viykaz vymer
Priloha &. 3 — Zoznam znamych subdodavatelov
Priloha €. 4 — Zoznam vybranych poZadovanych pracovnikov
Priloha €. 5 — Kontaktne osoby objednavatela
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