

ZMLUVA O DIELO

„Stavebné úpravy domu smútku a okolia“
uzatvorená podľa § 536 a následných ustanovení Občianskeho zákonníka

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Kružlová
Sídlo: Kružlová 8, 090 02 Kružlová
V zastúpení: PhDr. Adrián Gužo - starosta obce
Tel.: +421 908 665 593
IČO: 00330655
DIČ: 2020808735
E-mail: adrian.guzo@gmail.com

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: Kondor-SP, s. r. o., r.s.p.
Sídlo: Centrálna 812/13, 089 01 Svidník
Štatutárny orgán Marek Antoš
Tel.: 0911625232
IČO: 53568982
DIČ: 2121425845
DIČ DPH: SK2121425845
E-mail: kondorspro@gmail.com
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN: SK73 0900 0000 0051 7817 0544

(ďalej len „zhotoviteľ“)

- 1.3.** Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy o dielo „**Stavebné úpravy domu smútku a okolia**“ je výsledok verejného obstarávania v súlade s § 108 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len Zákon), ako podlimitnej zákazky. Výsledkom verejného obstarávania je ponuka Zhotoviteľa – Výkaz – Výmer, ktorý je po vzájomnom odsúhlasení zmluvnými stranami považovaný za neoddeliteľnú prílohu č.1 Zmluvy o dielo.
- 1.4. Miesto stavby:** Obec Kružlová, parcela č. KN-C 150/1 a 150/2, k.ú. Kružlová, okr. Svidník, Prešovský kraj

Článok II. Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo

„Stavebné úpravy domu smútku a okolia“

- podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.
- 2.2.** Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade so Zmluvou prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok v článku IV. Zmluvy
- 2.3.** Dielo pozostáva z prác uvedených vo Výkaze-výmer, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č.1 tejto Zmluvy.

Článok III. Čas plnenia

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo uvedené v čl. II. tejto Zmluvy v nasledovných termínoch:

- a) termín zahájenia realizácie: do 5 pracovných dní od vyzvania objednávateľa
- b) termín dodania kompletného diela bude najneskôr do 3 mesiacov od prevzatia staveniska zhotoviteľom

3.2. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek nariadiť zhotoviteľovi prerušenie realizácie diela. V prípade takéhoto prerušenia z dôvodu na strane objednávateľa má zhotoviteľ právo na predĺženie termínu pre dokončenie diela stanoveného v čl. III, bod 3.1. odstavec b) tejto Zmluvy, a to o dobu odpovedajúcu pozastaveniu realizácie diela alebo jeho časti. Zhotoviteľ je taktiež v takomto prípade povinný prepracovať v tomto zmysle harmonogram postupu prác a takto upravený odovzdať bezodkladne objednávateľovi k odsúhlaseniu.

Článok IV. Cena diela

4.1. Cena za zhotovenie predmetu Zmluvy v rozsahu podľa článku II. Zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení a je to cena maximálna, ktorú nie je možné prekročiť ani meniť písomnými dodatkami.

4.2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. II. je:

Cena spolu

základ ceny pre DPH	53 560,77 EUR
DPH 5%	2 678,04 EUR
Celková cena spolu s DPH	56 238,81 EUR

4.2.1. Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky.

4.2.2. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odchyľne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

Článok V. Platobné podmienky, fakturácia

- 5.1.** Cenu za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví po vykonaní diela a odošle objednávateľovi po splnení týchto podmienok:
- 5.1.1.** Práce budú fakturované na základe súpisu vykonaných prác, v ktorom bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpočtu.
- 5.1.2.** Splatnosť faktúry je 30 dní. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom odpísania prostriedkov z účtu objednávateľa.
- 5.2.** Faktúru vyhotoví zhotoviteľ v súlade s platnou legislatívou – zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a predloží objednávateľovi v 2 originálnych výtlačkoch. Faktúra bude obsahovať minimálne tieto údaje:
- číslo faktúry resp. daňového dokladu
 - označenie objednávateľa a zhotoviteľa, peňažný ústav, číslo účtu
 - IČO a DIČ zhotoviteľa, IČO objednávateľa
 - miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby
 - zdaniteľné obdobie
 - deň odoslania a deň splatnosti faktúry
 - fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu po objektoch
 - pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa
 - faktúra bude obsahovať nasledovné náležitosti – súpis vykonaných prác
- 5.3.** Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela.
- 5.4.** Konečnú faktúru za vykonané dielo predloží zhotoviteľ najskôr ku dňu jeho odovzdania a prevzatia. Jej prijatie objednávateľom vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa na úpravu ceny diela.

Článok VI. Záručná doba, zodpovednosť za vady

- 6.1.** Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto Zmluvy je zhotovený podľa schváleného projektu stavby, STN, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia, dohodnutých zmluvných podmienok a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
- 6.2.** Záručná doba je 60 mesiacov. Začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia diela objednávateľom. Za vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka, zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu tejto záruky.
- 6.3.** Počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.

- 6.4. Ak sa ukáže, že vada predmetu plnenia je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ dodať v čo najkratšom technicky možnom čase náhradný predmet plnenia, resp. znížiť cenu predmetu zmluvy.

Článok VII. Vykonanie diela

- 7.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
- 7.2. Objednávateľ je oprávnený vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok.

Článok VIII. Stavebný denník

- 8.1. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník v súlade so Stavebným zákonom a vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, odo dňa začatia prác až do odstránenia poslednej vady resp. nedorobku, zisteného pri preberaní stavby. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť trvalé prístupný. Zápisy do neho robí zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.
- 8.2. Okrem zástupcov zhotoviteľa, objednávateľa a projektanta môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia príslušných orgánov štátnej správy.
- 8.3. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako poklad pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve.

Článok IX. Zmluvné pokuty

- 9.1. Ak zhotoviteľ nesplní termín ukončenia diela podľa čl. III. tejto zmluvy, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z dohodnutej celkovej ceny diela za každý deň omeškania.
- 9.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z dohodnutej celkovej ceny diela za každý deň omeškania.
- 9.3. Ak objednávateľ neuhradí zhotoviteľovi faktúru v lehote splatnosti uvedenej v čl. V. tejto zmluvy, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi poplatok z omeškania vo výške 0,5% z fakturovanej finančnej čiastky za každý začatý deň omeškania.

Článok X. Ostatné ustanovenia

- 10.1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nepoužijú na iné účely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 10.2. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne platné predpisy, technické normy a predmety tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi

objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán.

- 10.3. Zhotoviteľ diela sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Článok XI. Záverečné ustanovenia

- 11.1. Zmluva o dielo nadobudne platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 11.2. *V prípade, ak zhotoviteľ stavebných prác bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu danej zákazky, je podmienkou pre uchádzačov, aby v realizačnej zmluve v takomto prípade zamestnal na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie zákazky (obec, okres, VÚC). Pri hľadaní vhodných uchádzačov o zamestnanie poskytne objednávateľ zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť spočívajúcu v predložení zoznamu nezamestnaných osôb. Zhotoviteľ je oprávnený zamestnať iné dlhodobo nezamestnané osoby spĺňajúce vyššie uvedenú podmienku. Splnenie predpokladov uchádzačmi o zamestnanie sa preukáže potvrdením príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o zaradení uchádzača do evidencie dlhodobo nezamestnaných.*
- 11.3. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných strán a pri dodržaní postupov pri uzatváraní dodatkov podľa zákona o verejnom obstarávaní, inak nie je zmena či doplnenie Zmluvy neplatné.
- 11.4. Pokiaľ v Zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 11.5. *Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy je ocenený výkaz-výmer (rozpočet) podľa cenovej ponuky (ako príloha č.1 k ZoD).*
- 11.6. Účastníci Zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.
- 11.7. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
- 11.8. Zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, z ktorých jeden je určený pre zhotoviteľa a dva pre objednávateľa.

V Kružlovej, dňa

PhDr. Adrián Gužo
Starosta obce Kružlová

Príloha č.1 – Ocenený Výkaz-výmer

Vo Svidníku, dňa 17. 02. 2025

Kopf

1. P.S.P.

13

unk

2121425845

Marek Antoš
Konateľ spoločnosti

E. VÝKAZ VÝMER

Kód:

Stavba: Stavebné úpravy Domu Smútku a okolia

JKSO:

Miesto: Obec Kružlová

Objednávateľ:

Obec Kružlová

Zhotoviteľ:

Kondor-SP, s. r. o., r.s.p.

Projektant:

Spracovateľ:

Marek Antoš

Poznámka:

KS:

Dátum: 17.2.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

53568982

IČ DPH:

SK2121425845

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

53 560,77

DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	5,00%	53 560,77	2 678,04

Cena s DPH

v

EUR

56 238,81

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

17-02-2025



Pečiatka

17. 02. 2025

Dátum a podpis:

Kondor-SP, s.r.o., r.s.p.
2/13

IČO: 53568982, IČ DPH: SK2121425845
Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Stavebné úpravy Domu Smútku a okolia

Miesto: Obec Kružlová

Dátum: 17.02.2025

Objednávateľ: Obec Kružlová

Projektant:

Zhotoviteľ: Kondor-SP, s. r. o., r.s.p.

Spracovateľ:

Marek Antoš

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

SO01.1	Oprava schodiska	53 560,77	56 238,81
SO01.2	Spevnená plocha ASFALT	1 981,59	2 080,67
SO01.3	Spevnená plocha ZAMKOVÁ DLAŽBA	1 511,28	1 586,84
SO01.4	Zeleň	49 586,86	52 066,20
		481,04	505,09



Kondor-SP, s.r.o., r.s.p.
Centrálna 812/13
089 01 Svidník
DPH: SK2121425845

E. VÝKAZ VÝMER

Stavba:

Stavebné úpravy Domu Smútku a okolia

Objekt:

SO01.1 - Oprava schodiska

JKSO:

Miesto: Obec Kružlová

KS:

Dátum: 17.02.2025

Objednávateľ:

Obec Kružlová

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Kondor-SP, s. r. o., r.s.p.

IČO:

53568982

IČ DPH:

SK2121425845

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Marek Antoš

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 981,59

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

1 981,59

5,00%

99,08

Cena s DPH

v EUR

2 080,67

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

17-02-2025



Kondor-SP, s.r.o., r.s.p.
Centrálna 812/13
Svidník
IČO: SK2121425845

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

17. 02. 2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy Domu Smútku a okolia

Objekt:

S001.1 - Oprava schodiska

Miesto:

Obec Kružlová

Objednávateľ:

Obec Kružlová

Zhotoviteľ:

Kondor-SP, s. r. o., r.s.p.

Dátum:

17.02.2025

Projektant:

Spracovateľ: Marek Antoš

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 981,59

HSV - Práce a dodávky HSV

706,67

4 - Vodorovné konštrukcie

577,96

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

128,71

PSV - Práce a dodávky PSV

1 274,92

772 - Podlahy z prírodného a konglomerovaného kameňa

1 274,92



Kondor-SP, s.r.o., r.s.p.
812/13
Osvidník
H: SK2121425845

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné úpravy Domu Smútku a okolia

Objekt:

SO01.1 - Oprava schodiska

Miesto:

Obec Kružlová

Dátum: 17.02.2025

Objednávateľ:

Obec Kružlová

Projektant:

Zhotoviteľ:

Kondor-SP, s. r. o., r.s.p.

Spracovateľ: Marek Antoš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 981,59

D HSV Práce a dodávky HSV 706,67

D 4 Vodorovné konštrukcie 577,96

1	K	430321315.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	m3	2,610	157,43	410,89
2	K	430362021.S	Výstuž schodiskových konštrukcií zo zvaraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,026	1 444,24	37,55
3	K	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	5,140	20,38	104,75
4	K	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	5,140	4,82	24,77

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 128,71

5	K	938902031.S	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm, - 0,02200t	m2	13,840	9,30	128,71
---	---	-------------	--	----	--------	------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 1 274,92

D 772 Podlahy z prírodného a konglomerovaného kameňa 1 274,92

6	K	772501140.S	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc hr. do 30 mm	m2	13,840	26,91	372,43
7	M	583840011000.S	Doska obkladová kamenná brúsená, stupeň 2602, hrúbka do 30 mm, z usadených hornín	m2	14,394	57,44	826,79
8	K	998772101.S	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky do 6 m	t	2,720	27,83	75,70



Kondor-SP, s.r.o., r.s.p.
álna 812/13
J1 Svidník
2 IČ DPH: SK2121425845

E. VÝKAZ VÝMER

Stavba:

Stavebné úpravy Domu Smútku a okolia

Objekt:

S001.2 - Spevnená plocha ASFALT

JKSO:

Miesto: Obec Kružlová

Objednávateľ:

Obec Kružlová

Zhotoviteľ:

Kondor-SP, s. r. o., r.s.p.

Projektant:

Spracovateľ:

Marek Antoš

Poznámka:

KS:

Dátum: 17.02.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

53568982

IČ DPH:

SK2121425845

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

1 511,28

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

1 511,28

5,00%

75,56

Cena s DPH

v EUR

1 586,84

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

17-02-2025



Kondor SP, s.r.o., r.s.p.
IČO: 53568982

IČ DPH: SK2121425845
Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 17. 02. 2025

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy Domu Smútku a okolia

Objekt:

SO01.2 - Spevnená plocha ASFALT

Miesto:

Obec Kružlová

Objednávateľ:

Obec Kružlová

Zhotoviteľ:

Kondor-SP, s. r. o., r.s.p.

Dátum:

17.02.2025

Projektant:

Spracovateľ: Marek Antoš

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 511,28

HSV - Práce a dodávky HSV

1 511,28

5 - Komunikácie

1 483,23

99 - Presun hmôt HSV

28,05



Kondor-SP, s.r.o., r.s.p.
Centrálna 812/13
080 00 Svidník
JPH: SK2121425845

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné úpravy Domu Smútku a okolia

Objekt:

SO01.2 - Spevnená plocha ASFALT

Miesto:

Obec Kružlová

Objednávateľ:

Obec Kružlová

Zhotoviteľ:

Kondor-SP, s. r. o., r.s.p.

Dátum:

17.02.2025

Projektant:

Spracovateľ: Marek Antoš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 511,28

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 511,28

D 5

Komunikácie

1 483,23

1	K	573211106.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,30 kg/m2	m2	78,220	0,29	22,68
2	K	577144271.S	Asfaltový betón vrstva ohrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	78,220	15,37	1 202,24
3	K	577144331.S	Asfaltový betón vrstva ohrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	18,610	13,88	258,31

D 99

Presun hmôt HSV

28,05

4	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	12,579	2,23	28,05
---	---	-------------	--	---	--------	------	-------



Kondor-SP, s.r.o., r.s.p.
Právná 812/13
011 Svidník
IČ DPH: SK2121425845

E. VÝKAZ VÝMER

Stavba:

Stavebné úpravy Domu Smútku a okolia

Objekt:

SO01.3 - Spevnená plocha ZAMKOVÁ DLAŽBA

JKSO:

Miesto: Obec Kružlová

Objednávateľ:

Obec Kružlová

Zhotoviteľ:

Kondor-SP, s. r. o., r.s.p.

Projektant:

Spracovateľ:

Marek Antoš

Poznámka:

KS:

Dátum: 17.02.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

53568982

IČ DPH:

SK2121425845

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

49 586,86

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

49 586,86

5,00%

2 479,34

Cena s DPH

v EUR

52 066,20

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

17-02-2025



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

17. 02. 2025

-SP, s.r.o., r.s.p.

a 812/13

Svidník

IČO: 53568982, IČ DPH: SK2121425845

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy Domu Smútku a okolia

Objekt:

SO01.3 - Spevnená plocha ZAMKOVÁ DLAŽBA

Miesto:

Obec Kružlová

Objednávateľ:

Obec Kružlová

Zhotoviteľ:

Kondor-SP, s. r. o., r.s.p.

Dátum:

17.02.2025

Projektant:


Spracovateľ: Marek Antoš

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	49 586,86
1 - Zemné práce	49 586,86
4 - Vodorovné konštrukcie	7 706,06
5 - Komunikácie	4 023,86
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	31 812,91
99 - Presun hmôt HSV	852,00
	5 192,03



Kondor-SP, s.r.o., r.s.p.
Centrálna 812/13
081 01 Svidník
IČ DPH: SK2121425845

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné úpravy Domu Smútku a okolia

Objekt:

SO01.3 - Spevnená plocha ZAMKOVÁ DLAŽBA

Miesto:

Obec Kružlová

Dátum:

17.02.2025

Objednávateľ:

Obec Kružlová

Projektant:

Zhotoviteľ:

Kondor-SP, s. r. o., r.s.p.

Spracovateľ:

Marek Antoš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

49 586,86

D HSV

Práce a dodávky HSV

49 586,86

D 1

Zemné práce

7 706,06

1	K	121101111.S	Odstánenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	57,076	1,07	61,07
2	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	182,643	4,50	821,89
3	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	182,643	1,18	215,52
4	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	182,643	1,80	328,76
5	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nez hutnených	m3	182,643	1,02	186,30
6	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	182,643	26,42	4 825,43
7	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	570,760	0,47	268,26
8	K	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	570,760	1,75	998,83

D 4

Vodorovné konštrukcie

4 023,86

9	K	451577777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 40 mm z kameniva ťaženého	m2	570,760	3,87	2 208,84
10	K	457971111	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, so sklonom do 1:5, šírky geotextílie do 3 m	m2	570,760	1,80	1 027,37
11	M	693110000900	Geotextília polypropylénová, 300 g/m2	m2	656,374	1,20	787,65

D 5

Komunikácie

31 812,91

12	K	564750111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	570,760	10,14	5 787,51
13	K	564750211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	570,760	8,29	4 731,60
14	K	596911161	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm	m2	570,760	18,55	10 587,60
15	M	592460008500	Dlažba betónová HAKA 8N normál škárová, rozmer 200x165x80 mm, sivá	m2	582,175	18,39	10 706,20

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

852,00

16	K	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	82,220	8,09	665,16
17	M	592170001800	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	83,042	2,25	186,84

D 99

Presun hmôt HSV

5 192,03

18	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	551,171	9,42	5 192,03
----	---	-----------	--	---	---------	------	----------



Kondor-SP, s.r.o., r.s.p.
Centrálna 812/13
39 01 Svidník
JPH: SK2121425845

E. VÝKAZ VÝMER

Stavba:

Stavebné úpravy Domu Smútku a okolia

Objekt:

S001.4 - Zeleň

JKSO:

Miesto: Obec Kružlová

Objednávateľ:

Obec Kružlová

Zhotoviteľ:

Kondor-SP, s. r. o., r.s.p.

Projektant:

Spracovateľ:

Marek Antoš

Poznámka:

KS:

Dátum: 17.02.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

53568982

IČ DPH:

SK2121425845

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

481,04

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

481,04

5,00%

24,05

Cena s DPH

v EUR

505,09

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

17-02-2025



Kondor-SP, s. r. o., r.s.p.
312/13

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

17. 02. 20

Pečiatka
IČO: SK2121425845

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy Domu Smútku a okolia

Objekt:

SO01.4 - Zeleň

Miesto:

Obec Kružlová

Dátum:

17.02.2025

Objednávateľ:

Obec Kružlová

Projektant:

Zhotoviteľ:

Kondor-SP, s. r. o., r.s.p.

Spracovateľ:

Marek Antoš

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu


481,04

HSV - Práce a dodávky HSV

481,04

1 - Zemné práce

481,04



Kondor-SP, s.r.o., r.s.p.
Centrálna 812/13
083 01 Svidník
IČO: 47200012, IČ DPH: SK2121425845

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné úpravy Domu Smútku a okolia

Objekt:

SO01.4 - Zeleň

Miesto:

Obec Kružlová

Dátum:

17.02.2025

Objednávateľ:

Obec Kružlová

Projektant:

Zhotoviteľ:

Kondor-SP, s. r. o., r.s.p.

Spracovateľ:

Marek Antoš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

481,04

D HSV

Práce a dodávky HSV

481,04

D 1

Zemné práce

481,04

1	K	183101215	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v hornine 1 až 4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0, 125 do 0,40 m3	ks	5,000	16,69	83,45
2	K	184201112	Výsadba stromu do predom vyhlúbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, pri výške kmeňa nad 1,8 do 2,5m	ks	5,000	4,99	24,95
3	M	0265103500R	Lipa veľkolistá (<i>Tilia platyphyllos</i>), vysokokmeň, obvod kmeňa do 110mm, výšky do 5m	ks	5,000	42,68	213,40
4	K	184901111	Osadenie kolov k drevine s uviazaním, dĺžky kolov do 2 m	ks	15,000	1,19	17,85
5	M	0521721000	Tyče ihličňanové tr. 1, hrúbka 6-7 cm	ks	15,000	3,41	51,15
6	K	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	5,000	2,28	11,40
7	M	0554151000	Mulčovacia kôra	l	1 000,000	0,05	50,00
8	K	184921096	Uloženie plachietok pod mulčovaciu plochu	m2	5,000	4,00	20,00
9	K	185804311	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2	m3	0,500	17,67	8,84



Kondor-SP, s.r.o., r.s.p.
Centrálna 812/13
080 01 Svidník
IČ DPH: SK2121425845