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1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY

Nazov stavby: Rekonstrukcia Obecného podniku Kruzlova
Miesto stavby: Kruzlova,okr. Svidnik

Cislo parcely: C1155, C1156

Investor: Obecny podnik Kruzlova, s.r.o.

Zodpovedny projektant: Ing. Miroslav Benka-Go¢

Vypracoval: Ing. Jozef Fecilak

Stupen dokumentace: Dokumentacia pre stavebné povolenie

Druh a vyuzitie stavby: Pozemn4 stavba — Skladovacie priestory
Datum revizie: April 2018

2. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU

2.1. Udaje o projektovanych kapacitach

Zastavana plocha: 271,36 m?2
Obostavany priestor: 1.356,80 m3
Plocha vonkajsej fasady: 312,60 m?

Navrhovana plocha zateplenia fasady: 312,60 m2
Orienta¢na hodnota stavby: viz samostatna priloha PD

2.2. Zakladné udaje o vystavbe

Lehota vystavby: 3 mesiace

Terminy vystavby a lehota budu upresnené po ukonéeni vyberového konania na dodavatela
stavebnych prac a zmluvou v zmysle Obcianského zakonnika medzi objednavatefom (investorom) a
dodavatelom.

Termin vystavby a lehota je tieZ zavisla od zabezpec&enia finan&nych prostriedkov investora pre
vystavbu danej stavby. Predpokladana doba zahajenia stavebnych prac je leto 2018 a predpokladané
ukoncenie stavby jeser 2018.

2.3. Zakladny popis stavby

Tato projektova dokumentacia riesi zateplenie fasady objektu Skladu pily, vratane vymeny okien a
dveri a stresSnej krytiny objektu v obci Kruzlova. Jednotlivé stavebné upravy budu popisané v suhrnej
technickej sprave, ktora bude doplnena stavebnymi vykresami v samostatnej Casti tejto projektove;j
dokumentacie. Dédvodom realizacie navrhovanych opatreni je zvySenie technického stavu a Standardu
budovy. Oprava fasady, strechy a vypini otvorov objektu je poZadovana z dévodu technicky
nevyhovujicemu stavu. Okna a dvere netesnia, streSna krytina zateka a fasadna omietka lokalne vyduta a
opadana.

Dotknuta budova Skladu pily je existujuci objekt na okraji juznej Casti obce, na pozemku
obdiZnikového tvaru, ohraniéeny sukromnymi pozemkami. Pristup do objektu je zo spevnenej plochy na
parcele C1119 z vychodnej strany. Objekt je jednopodlazny so sedlovou strechou, pddorysu obdlznika so
vstupom z vychodnej strany cez dvojkridlové vrata 4800x3750mm. Objekt je uzivany ako Sklad pily,
vybaveny tromi skladovacimi priestormi. Z dévodu zniZzovania energetickej naro€nosti objektu a estetickej
Upravy starej fasady je vypracovany predkladany projekt na opravu fasady a streSného plasta Skladu pily za
ucelom vyuZitia objektu pre potreby obecného podniku KruZlova. V ramci opravy je navrhované zateplenie
obvodovej steny kontaktnym zateplovacim systémom, vymena okien a dveri fasady, oprava interierovej
omietky a vymena stresSnej krytiny vratane klapiarskych konstrukcii.

3. PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

Projekt stavby je spracovany na zaklade objednavky investora.
Ako vychodiskové podklady boli pouzité:




Projektant: JM1 s.r.o. ; i Strana:
Adresa: A. SPRIEVODNA SPRAVA 222
Vypracoval: Ing. Fecilak Rev. datum:
Telefon: STAVBA: REKONSTRUKCIA OBECNEHO PODNIKU

Stuperi: DSP KRUZLOVA Datum:
Dokumentacia pre stavebné povolenie 04/2018

- mapové podklady, situacia M1:2000

- osobna prehliadka a vstupné rokovanie s investorom dna 9.11.2017

- poziadavky a oCakavania investora na rekon$trukciu dfia 9.11.2017

- platné STN pre dany druh stavby, stavebnych prac a pouzité materialy
InZiniersko geologicky prieskum nebol spracovany.

4. ZDOVODNENIE STAVBY A JEJ VYROBNYCH A TECHNICKYCH CIELOV

Z dévodu ochrany objektu pred jeho dal§im zhorSovanim technického stavu, zlepSenia jeho
technického stavu a v neposlednom rade z dévodu zlepSenia estetického razu danej ¢asti obce, je
vypracovany predkladany projekt na Stavebné Upravy objektu Skladu pily v obci KruZlova..

5. CLENENIE STAVBY NA PREVADZKOVE SUBORY A STAVEBNE OBJEKTY

Stavba je svojim charakterom roz&lenena do jedného stavebného objektu:
Stavebné objekty: SO 01 — Sklad pily zastavana plocha 271,36 m?

6. SULAD ZAMERU S UZEMNO PLANOVACIOU DOKUMENTACIOU

Navrhované stavebné prace a upravy su navrhované ako udrzba existujuceho objektu. Realizaciou
prac nedochadza k Ziadnym zmenam vyuzitia dotknutého izemia a nevznika tak poziadavka na rieSenie
suladu zameru s platnou Uzemno planovaciou dokumentaciou.

V sugasnosti sa na danom Uzemi nerealizuje a ani v najbliz8ej dobe neplanuje vystavba, ktora by
svojim charakterom mohla ¢asovo ¢&i technicky negativne ovplyvnit’ zateplenie obvodovej konstrukcie a
vymenu starych vyplini otvorov Materskej Skoly.

7. PREDPOKLADANA DOBA VYSTAVBY VRATANE POPISU POSTUPU VYSTAVBY

Predpokladana doba vystavby: rok 2018

Planovany termin zahajenia stavebnych prac je leto roku 2018. Predpokladany termin ukoncenia
prac je 3 mesiace po zahdjeni prac

Stavebné prace na objekte budu zahajené pripravnymi pracami pre zabezpecenie staveniska proti
vstupu nepovolanym osobam a umiestnenim mobilnych unimobuniek v ramci zariadenia staveniska. Prace
budu pokraCovat buracimi a demontaznymi pracami. Nasledne bude zmontované leSenie.. Nasledovat
bude montaz paropriepustnej folie vratane latovania a osadi sa nova krytina z profilovaného plechu.
Domuruju sa vyplne otvorov fasady. Po zbaveni fasady od nesudrznej omietky a vycCisteni sa zhotovi
zateplenie obvodového plasta a nasledne nové klampiarské prvky. Vymenia sa okna a dvere a zamuruju ca
jedny vrata 4800x3750mm. Po ukonc€eni prac dojde k vycisteniu objektu a staveniska vratane uvedenia
existujucich povrchov do pévodného stavu a likvidacie zariadenia staveniska.

Presny postup prac a koordinaciu realizovanych prac zaisti dodavatel stavby pri realizacii.

8. FINANCOVANIE A STATISTICKE UDAJE O ORIENTACNEJ HODNOTE STAVBY
Stavbu bude financovat investor Obecny podnik Kruzfova, s.r.o..
Kalkulacia cenovych nakladov stavby je samostatnou prilohou tejto projektovej dokumentacie.
Zmluvna cena diela bude stanovena podla ponuky zhotovitela v ramci vyhlaseného vyberového konania.

9. ZAVER

RieSena dokumentacia je spracovana na zaklade dostupnych vstupnych informacii.
Tato projektova dokumentécia sluzi pre vydanie stavebného povolenia.

Vypracoval: Ing.Fecilak, April 2018




