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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY 
 

Názov stavby:   Rekonštrukcia Obecného podniku Kružlová  
Miesto stavby:    Kružľová,okr. Svidník  
Číslo parcely:    C1155, C1156 
Investor:    Obecný podnik Kružľová, s.r.o. 

  Zodpovedný projektant:  Ing. Miroslav Benka-Goč       
  Vypracoval:    Ing. Jozef Feciľak       

Stupeň dokumentáce:  Dokumentácia pre stavebné povolenie 
Druh a využitie stavby: Pozemná stavba – Skladovacie priestory 
Dátum revízie:   Apríl 2018 

 
2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU 

 
2.1. Údaje o projektovaných kapacitách 

 
 Zastavaná plocha:    271,36 m2   
 Obostavaný priestor:    1.356,80 m3   
 Plocha vonkajšej fasády:  312,60 m2   
 Navrhovaná plocha zateplenia fasády: 312,60 m2   
 Orientačná hodnota stavby:  viz samostatná príloha PD 

 
2.2. Základné údaje o výstavbe 
 

Lehota výstavby:  3 mesiace 
Termíny výstavby a lehota budú upresnené po ukončení výberového konania na dodávateľa 

stavebných prác a zmluvou v zmysle Občianského zákonníka medzi objednávateľom (investorom) a 
dodávateľom. 

Termín výstavby a lehota je tiež závislá od zabezpečenia finančných prostriedkov investora pre 
výstavbu danej stavby. Predpokládaná doba zahájenia stavebných prác je leto 2018 a predpokládané 
ukončenie stavby jeseň 2018.    

 
2.3. Základný popis stavby 

 
Táto projektová dokumentácia rieši zateplenie fasády objektu Skladu píly, vrátane výmeny okien a 

dverí a strešnej krytiny objektu v obci Kružľová. Jednotlivé stavebné úpravy budú popísané v súhrnej 
technickej správe, ktorá bude doplnená stavebnými výkresami v samostatnej časti tejto projektovej 
dokumentácie. Dôvodom realizácie navrhovaných opatrení je zvýšenie technického stavu a štandardu 
budovy. Oprava fasády, strechy a výplní otvorov objektu je požadovaná z dôvodu technicky 
nevyhovujúcemu stavu. Okná a dvere netesnia, strešná krytina zateká a fasádna omietka lokálne vydutá a 
opadaná.   

Dotknutá budova Skladu píly je existujúci objekt na okraji južnej časti obce, na pozemku 
obdĺžnikového tvaru, ohraničený súkromnými pozemkami. Prístup do objektu je zo spevnenej plochy na 
parcele C1119 z východnej strany. Objekt je jednopodlažný so sedlovou strechou, pôdorysu obdlžníka so 
vstupom z východnej strany cez dvojkrídlové vrata 4800x3750mm. Objekt je užívaný ako Sklad píly, 
vybavený tromi skladovacími priestormi. Z dôvodu znižovania energetickej náročnosti objektu a estetickej 
úpravy starej fasády je vypracovaný predkladaný projekt na opravu fasády a strešného plášťa Skladu píly za 
účelom využitia objektu pre potreby obecného podniku Kružlová. V rámci opravy je navrhované zateplenie 
obvodovej steny kontaktným zatepľovacím systémom, výmena okien a dverí fasády, oprava interierovej 
omietky a výmena strešnej krytiny vrátane klapiarských konštrukcií. 

 
3. PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV 
 

Projekt stavby je spracovaný na základe objednávky investora. 
Ako východiskové podklady boli použité: 
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- mapové podklady, situácia M1:2000 
- osobná prehliadka a vstupné rokovanie s investorom dňa 9.11.2017 
- požiadavky a očakávania investora na rekonštrukciu dňa 9.11.2017 
- platné STN pre daný druh stavby, stavebných prác a použité materiály 
Inžiniersko geologický prieskum nebol spracovaný. 

 
4. ZDOVODNENIE STAVBY A JEJ VÝROBNÝCH A TECHNICKÝCH CIEĽOV 

 
Z dôvodu ochrany objektu pred jeho ďalším zhoršovaním technického stavu, zlepšenia jeho 

technického stavu a v neposlednom rade z dôvodu zlepšenia estetického rázu danej časti obce, je 
vypracovaný predkladaný projekt na Stavebné úpravy objektu Skladu píly v obci Kružlová.. 

 
5. ČLENENIE STAVBY NA PREVÁDZKOVÉ SÚBORY A STAVEBNÉ OBJEKTY 
 

Stavba je svojím charakterom rozčlenená do jedného stavebného objektu:  
Stavebné objekty: SO 01 – Sklad píly   zastavaná plocha 271,36 m2   

 
6. SÚLAD ZÁMERU S UZEMNO PLÁNOVACIOU DOKUMENTÁCIOU 
 

Navrhované stavebné práce a úpravy sú navrhované ako udržba existujúceho objektu. Realizáciou 
prác nedochádza k žiadnym zmenám využitia dotknutého územia a nevzniká tak požiadavka na riešenie 
súladu zámeru s platnou územno plánovaciou dokumentáciou. 

V súčasnosti sa na danom území nerealizuje a ani v najbližšej dobe neplánuje výstavba, ktorá by 
svojim charakterom mohla časovo či technicky negatívne ovplyvniť zateplenie obvodovej konštrukcie a 
výmenu starých výplní otvorov Materskej školy. 

 
7. PREDPOKLÁDANÁ DOBA VÝSTAVBY VRÁTANE POPISU POSTUPU VÝSTAVBY 
 

Predpokládaná doba výstavby:  rok 2018 
Plánovaný termín zahájenia stavebných prác je leto roku 2018. Predpokládaný termín ukončenia 

prác je 3 mesiace po zahájení prác 
Stavebné práce na objekte budú zahájené prípravnými prácami pre zabezpečenie staveniska proti 

vstupu nepovolaným osobám a umiestnením mobilných unimobuniek v rámci zariadenia staveniska. Práce 
budú pokračovať búracími a demontážnymi prácami. Následne bude zmontované lešenie.. Následovať 
bude montáž paropriepustnej fólie vrátane latovania a osadí sa nová krytina z profilovaného plechu. 
Domurujú sa výplne otvorov fasády. Po zbavení fasády od nesúdržnej omietky a vyčistení sa zhotoví 
zateplenie obvodového plášta a následne nové klampiarské prvky. Vymenia sa okná a dvere a zamurujú ca 
jedny vrata 4800x3750mm. Po ukončení prác dôjde k vyčisteniu objektu a staveniska vrátane uvedenia 
existujúcich povrchov do pôvodného stavu a likvidácie zariadenia staveniska. 

Presný postup prác a koordináciu realizovaných prác zaistí dodavateľ stavby pri realizácií.  
 

8. FINANCOVANIE A ŠTATISTICKÉ ÚDAJE O ORIENTAČNEJ HODNOTE STAVBY 
 

Stavbu bude financovať investor Obecný podnik Kružľová, s.r.o.. 
Kalkulácia cenových nákladov stavby je samostatnou prílohou tejto projektovej dokumentácie. 

Zmluvná cena diela bude stanovená podľa ponuky zhotoviteľa v rámci vyhláseného výberového konania. 
 

9. ZÁVER 
 
Riešená dokumentácia je spracovaná na základe dostupných vstupných informácií. 

Táto projektová dokumentácia slúži pre vydanie stavebného povolenia. 
  

Vypracoval: Ing.Feciľak, Apríl 2018 
 


