Projektant: Ing.Benka-Goé Strana:
Adresa: P P
| A. SPRIEVODNA SPRAVA 123
Vypracoval: Ing. Fecilak Rev. datum:
Telefon: o . . i 01/2017
Stupen: DSP STAVBA: STAVEBNE UPRAVY MS KRUZLOVA Datum:
Dokumentacia pre stavebné povolenie 01/2011
1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY

Nazov stavby: Stavebné Gpravy MS Kruzlova

Miesto stavby: Kruzfova,okr. Svidnik

Cislo parcely: 170/1

Investor: Obec KruZlova

Zodpovedny projektant: Ing. Miroslav Benka-Go¢

Vypracoval: Ing. Jozef Fecilak

Stupen dokumentace: Dokumentacia pre stavebné povolenie

Datum revizie: Januar 2017

2. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU

2.1. Udaje o projektovanych kapacitach

Zastavana plocha: 324,84 m?
Obostavany priestor: 3.589,5 m3
Plocha vonkajsej fasady: 837,04 m?

Navrhovana plocha zateplenia fasady: 154,19 m?
Plocha zatepleného stre$ného plasta: 324,84 m2

Orienta¢na hodnota stavby: viz samostatna priloha PD
2.2. Zakladné udaje o vystavbe
Lehota vystavby: 6 mesiacov

Terminy vystavby a lehota budu upresnené po ukonéeni vyberového konania na dodavatela
stavebnych prac a zmluvou v zmysle Obcianského zakonnika medzi objednavatefom (investorom) a
dodavatelom.

Termin vystavby a lehota je tieZ zavisla od zabezpec&enia finan&nych prostriedkov investora pre
vystavbu danej stavby.

Predpokladana doba zahajenia stavebnych prac je leto 2017 a predpokladané ukon&enie stavby
jesen 2017.

2.3. Zakladny popis stavby

Tato projektova dokumentacia riesi zateplenie streSného plasta objektu Materskej Skoly a fasadnej
steny zo zapadnej strany v obci Kruzlova. Jednotlivé stavebné Upravy budu popisané v suhrnej technickej
sprave, ktora bude doplnena stavebnymi vykresami v samostatnej Casti tejto projektovej dokumentacie.
Dovodom realizdcie navrhovanych opatreni je zvySenie energetickej efektivnosti budovy, zniZzenie nakladov
na energie a oprava technicky nevyhovujuceho stavu streSnej konstrukcie a zapadnej strany fasady.
Oprava fasady severnej, vychodnej a juznej strany nie je touto dokumetaciou rieSena, tieto prace budu
rieSené v dalSej faze po zabezpeceni finanénych prostriedkov investora.

Dotknuta budova Materskej Skoly je existujuci objekt na okraji juznej €asti obce, na pozemku
obdiznikového tvaru, ohraniéeny zo severnej strany pristavenou jedalfiou, vysky jedného podlazia. Z
vychodnej strany je objekt ohrani¢eny zakladnou Skolou, z juznej strany multifunk&nym ihriskom a zo
zapadnej strany svahovitym pozemkom. Pristup k objektu je zabezpeéeny zo zapadnej strany miestnou
panelovou komunikaciou. Objekt je trojpodlazny s plochou strechou, pddorysu obdlZznika so vstupom zo
zapadnej a vychodnej strany cez dvojkridlové vstupné dvere 1600x2100mm. Objekt je uzivany ako
Materska Skola, vybaveny skladovacimi priestormi v prizemi a u€ebrniami, spalfiou, kancelariou a
hygienickym zazemim v 1.NP a 2.NP.
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Z dévodu zniZzovania energetickej naro€nosti objektu a estetickej Upravy starej fasady je
vypracovany predkladany projekt na opravu zapadnej fasady a streSného plasta Materskej Skoly. V ramci
opravy je navrhované zateplenie obvodovej steny zo zapadnej strany kontaktnym zateplovacim systémom,
zateplenie strechy, novy krov a vymena klapiarskych konstrukcii.

3. PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV
Projekt stavby je spracovany na zaklade objednavky investora.

Ako vychodiskové podklady boli pouzité:

- mapové podklady, situacia M1:2000

- osobna prehliadka a vstupné rokovanie s investorom drna 3.1.2011
poziadavky a o€akavania investora na rekonstrukciu dia 3.1.2011
platné STN pre dany druh stavby, stavebnych prac a pouzité materialy

InZiniersko geologicky prieskum nebol spracovany.

4, ZDOVODNENIE STAVBY A JEJ VYROBNYCH A TECHNICKYCH CIELOV

Z dovodu znizovania energetickej naroCnosti objektu a nakladov na jeho prevadzku, zlepSenia jeho
technického stavu a v neposlednom rade z dévodu zlepSenia estetického razu danej Casti obce, je
vypracovany predkladany projekt na Stavebné upravy MS Kruzlova.

5. CLENENIE STAVBY NA PREVADZKOVE SUBORY A STAVEBNE OBJEKTY
Stavba je svojim charakterom roz¢lenena do jedného stavebného objektu:
Stavebné objekty:

SO 01 — Materska skola zastavana plocha 324,84 m?2

6. SULAD ZAMERU S UZEMNO PLANOVACIOU DOKUMENTACIOU

Navrhované stavebné prace a upravy su navrhované ako udrzba existujuceho objektu. Realizaciou
prac nedochadza k Ziadnym zmenam vyuzitia dotknutého izemia a nevznika tak pozZiadavka na rieSenie
suladu zameru s platnou Uzemno planovaciou dokumentaciou.

V sucasnosti sa na danom Uzemi nerealizuje a ani v najbliz8ej dobe neplanuje vystavba, ktora by
svojim charakterom mohla ¢asovo ¢&i technicky negativne ovplyvnit’ zateplenie obvodovej konstrukcie a
vymenu starych vyplini otvorov Materskej Skoly.

7. PREDPOKLADANA DOBA VYSTAVBY VRATANE POPISU POSTUPU VYSTAVBY
Predpokladana doba vystavby: rok 2017

Planovany termin zahajenia stavebnych prac je leto roku 2017. Predpokladany termin ukon&enia
prac je 6 mesiacov po zahajeni prac

Stavebné prace na zatepleni Materskej Skoly budu zahajené pripravnymi pracami pre zabezpecenie
staveniska proti vstupu nepovolanym osobam a umiestnenim mobilnych unimobuniek v ramci zariadenia
staveniska. Prace budu pokradovat buracimi a demontéaznymi pracami. Nasledne bude zmontované
leSenie. Zrealizuje sa Zlb veniec a osadi nova drevena nosna konstrukcia krovu. Nasledovat bude montaz
paropriepustnej folie vratane latovania a osadi sa nova krytina z profilovaného plechu. Domuruja sa Stitové
steny. Po zbaveni zapadnej fasady od nesudrznej omietky a vycisteni sa zhotovi zateplenie obvodového
plasta a ndsledne nové klampiarské prvky. Po ukonCeni prac déjde k vyc€isteniu objektu a staveniska
vratane uvedenia existujucich povrchov do povodného stavu a likvidacie zariadenia staveniska.

Presny postup prac a koordinaciu realizovanych prac zaisti dodavatel stavby pri realizacii.
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8. FINANCOVANIE A STATISTICKE UDAJE O ORIENTACNEJ HODNOTE STAVBY
Stavbu bude financovat investor Obec Kruzlova.

Kalkulacia cenovych nakladov stavby je samostatnou prilohou tejto projektovej dokumentécie.
Zmluvna cena diela bude stanovena podla ponuky zhotovitela v ramci vyhlaseného vyberového konania.

9. ZAVER

RieSena dokumentacia je spracovana na zaklade dostupnych vstupnych informacii.
Tato projektova dokumentacia sluzi pre vydanie stavebného povolenia.

Vypracoval: Ing.Fecilak, revizia: januar 2017




