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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY 
 

Názov stavby:   Stavebné úpravy MŠ Kružlová  
 

Miesto stavby:    Kružľová,okr. Svidník  
 

Číslo parcely:    170/1 
Investor:    Obec Kružľová 

  Zodpovedný projektant:  Ing. Miroslav Benka-Goč       
  Vypracoval:    Ing. Jozef Feciľak       

Stupeň dokumentáce:  Dokumentácia pre stavebné povolenie 
Dátum revízie:   Január 2017 

 
2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU 

 
2.1. Údaje o projektovaných kapacitách 

 
 Zastavaná plocha:    324,84 m2   
 Obostavaný priestor:    3.589,5 m3   
 Plocha vonkajšej fasády:  837,04 m2   
 Navrhovaná plocha zateplenia fasády: 154,19 m2   
 Plocha zatepleného strešného plášťa: 324,84 m2   
 

Orientačná hodnota stavby:  viz samostatná príloha PD 
 

2.2. Základné údaje o výstavbe 
 

Lehota výstavby:  6 mesiacov 
Termíny výstavby a lehota budú upresnené po ukončení výberového konania na dodávateľa 

stavebných prác a zmluvou v zmysle Občianského zákonníka medzi objednávateľom (investorom) a 
dodávateľom. 

Termín výstavby a lehota je tiež závislá od zabezpečenia finančných prostriedkov investora pre 
výstavbu danej stavby. 

Predpokládaná doba zahájenia stavebných prác je leto 2017 a predpokládané ukončenie stavby 
jeseň 2017.    

 
2.3. Územno-technické podmienky prípravy územia 

 
Stavba svojim charakterom nenarušuje územno plánovaciu dokumentáciu v riešenom území. 

 
2.4. Požiadavky na konečné úpravy územia 
 

Konečná úprava územia spočíva v uvedení existujúcich konštrukcií a povrchov v okolí Materskej 
školy do pôvodného stavu v akom boli pred zahájením prác. 
 

3. SPOSOB ZABEZPEČENIA PREVÁDZKY A ÚDRŽBY 
 
3.1. Potreba pracovníkov 
 

S nárastom pracovníkov sa neuvažuje. 
 
3.2. Spotreba elektrickej energie 
 

V priebehu výstavby bude po dohode s investorom možné využívať elektrickú energiu priamo v 
budove za predom dohodnutých podmienok. 
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3.3. Vodné hospodárstvo 
 

Pri výstavbe sa so súhlasom investora využijú miestne zdroje vody z vodovodu Materskej školy.  
 
3.4. Požiadavky na dopravu 
 

Na prepravu materiálu sa so súhlasom investora v rámci výstavby využijú existujúce miestne 
komunikácie a štátne cesty. 
 
3.5. Spôsob zabezpečenia údržby a prevádzky 
 

Prevádzku a údržbu Materskej školy bude zabezpečovať jeho správca, obec. 
 

3.6. Podmienky prípravy územia pre výstavbu 
 

Pre účely zariadenia staveniska po dobu výstavby nebudu investorom poskytnuté žiadne existujúce 
objekty. Pre účely zariadenia staveniska bude možné využiť obecné verejné priestranstvá a plochy s 
využitím miestnej komunikácie. 

 
3.7. Užívanie stavby osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 

 
Tento projekt nerieši užívanie stavby osobami s obmedzenou schopnosť pohybu a orientácie. 

Projekt rieši len zateplenie západnej fasády, zateplenie strešného plášťa, vrátane nového krovu a výmenu 
klampiarských prvkov. 

 
4. STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

 
4.1. Vplyv stavby na životné prostredie 

 
Stavba svojim vplyvom nezhorší životné prostredie v danom území. Okrem vlastných prác počas 

výstavby sa nenaruší charakter územia, v ktorom sa bude výstavba prevádzať. Pri prevádzke nebudú 
vznikať žiadne odpadové látky. Pri realizácií stavby budú dodržiavané všetky požiadavky na ochranu 
prírody. 

Realizáciou stavby nevznikajú žiadne mimoriadné požiadavky resp. zvláštné opatrenia súvisiace s 
ochranou životného prostredia. Všetky požiadavky na ochranu životného prostredia budú v súlade s 
platnými predpismi. Pri prevádzke mechanizmov sa bude dbať o zamedzenie úniku ropných látok z 
mechanizmov. Štandardné požiadavky na ochranu životného prostredia budú v súlade s platnými 
predpismi. 

V rámci prípravy staveniska nebude nutný výrub stromov a dreviny v blízkosti Materskej školy. 
Vybúranú stavebnú suť bude možné využiť po dohode so správcom objektu na ďalšie potreby v 

rámci obce, alebo v okolí do vzdialenosti 1km. Nevyužitá stavebná suť a ostatné odpady budú odvezené 
na najbližšiu prevádzkovanú skládku odpadu v obci šemetkovce. Odvozová vzdialenosť činí cca 13km.   

 
4.2. Vplyv stavby na okolité pozemky a stavby, ochrana okolia stavby 

 
Pri realizácií stavebných prác na oprave objektu Materskej školy dôjde na prechodnú dobu, v okolí 

Materskej školy a prístupovej komunikácie, k zvýšeniu dopravnej hustoty a tým k zvýšeniu hlučnosti a 
prašnosti. Vzhľadom k tomu, že v bezprostrednej blízkosti Materskej školy nie je umiestnená obytná 
zástavba intravilánu obce, nevzniká zvýšením hlučnosti a prašnosti negatívné ovplyvnenie okolitých 
stavieb v dôsledku stavebnej činnosti. Toto ovplyvnenie je len krátkodobé a je možné ho eliminovať 
vhodnými technologickými postupmi a voľbou strojného zariadenia. 

 
4.3. Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení 
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Bezpečnosť práce a ochrana zdravia pri realizácií stavby ako aj prevádzkovaní stavby bude 
zabezpečená dodržiavaním príslušných prevádzkových a bezpečnostných predpisov.  

Budú dodržané podmienky stanovené príslušnými STN a súvisiacich predpisov. 
Upozorňujeme dodávateľov stavebných a montážných prác na rešpektovanie ustanovení Vyhlášky 

MPSVaR SR č.147/2013 Z.z.. a zabezpečenie jej aplikácie na podmienky výstavby a dodržať všetky platné 
bezpečnostné predpisy a nariadenia týkajúce sa ochrany zdravia pri práci a Vyhlášky SÚBP č.208/1991 
Zb. O bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách služobných cestných 
vozidiel (Nar.MV SR č.46/2001). 

Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sú povinní zaistiť dodávatelia stavby preškolením a 
poučením pracovníkov stavby.  

 
4.4. Základná koncepcia PO,CO 

 
V priebehu realizácie stavebných prác je nutné zabezpečiť prístup k objektu a tiež k okolitým 

nehnuteľnostiam aspoň z jedného smeru tak, aby nedošlo k obmedzeniu podmienok pre účinnú ochranu 
životov, zdravia občanov a majetku pred požiarom. 

Riešenie stavby bude odsúhlasené s príslušným referátom PO, CO. Pri výstavbe budú 
rešpektované ich pripomienky a požiadavky. 

 
4.5. Rozsah trvalého a dočasného odňatia poľnohospodárskej pôdy 

 
K dočasnému ani trvalému záberu poľnohospodárskej pôdy nedôjde. 
 

4.6. Zdroje znečistenia ovzdušia 
 

Riešením tohto projektu nevznikne žiadny zdroj znečistenia ovzdušia. 
 

4.7. Ochranné pásma 
 

Navrhovaný stavebný objekt sa nachádza v obci Kružľová. V blízkosti dotknutého územia pozdĺž 
miestnej komunikácie sa nachádza nadzemné vedenie NN a do objektu Materskej školy sú privedené 
podzemné prípojky vody, kanalizácie a plynu a prípojka elektro NN je vedená cez budovu telocvične a 
jedálne. 

Dotknuté územie sa nachádza v intraviláne. Ochranné pásma jestvujúcich dočasných i trvalých 
nadzemných a podzemných sietí technickej infraštruktúry a ich zariadení budú počas výstavby 
rešpektované v rozsahu príslušnej legislatívy.  

Počas rekonštrukcie objektu i pri jeho neskoršom užívaní nie je nutné stanovovať mimoriadne 
ochranné hygienické pásma. 

 
4.8. Mechanická odolnosť a stabilita 
 

V predkladanej projektovej dokumentácii sú navrhované konštrukcie krovu, ktoré si vyžadovali 
statický posudok. Statické riešenie je samostatnou prílohou tejto PD. 

 
Stavebnými úpravami sa nezasahuje do existujúceho nosného systému stavby. 
 

4.9. Bezpečnosť pri používaní 
 

V budúcnosti bude nutné zaistiť jednoduchú údržbu z hľadiska čistoty vonkajších prvkov fasády.  
 

4.10. Ochrana proti hluku 
 

Navrhovaná činnosť musí spĺňať všetky limity v zmysle nariadenia vlády č.339/2006 Zb.z. o 
ochrane zdravia pred hlukom a vybráciami. 

 
Zdroje hluku možeme pre danú činnosť identifikovať počas výstavby: 
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o hluk stavebných mechanizmov pri výstavbe 
o hluk dopravných zariadení pri odvoze stavebných odpadov  

Navrhované práce na oprave objektu Materskej školy nebudú veľmi náročné na dopravu. Znamená 
to, že transport stavebného materiálu bude predstavovať zvýšenú hlukovú záťaž pre toto územie a okolité 
zariadenia len v obmedzenom časovom intervale. 

Počas prevádzky Materskej školy sa nepredpokladá so zdrojom hluku. 
Otrasy a vibrácie sú súčasťou stavebných prác a je ich možné zmenšiť voľbou vhodných 

technologií. Budú krátkodobé a bez významného vplyvu na okolité objekty. Je možné ich eliminovať 
vhodným zoskupením stavebných strojov. 

 
4.11. Zdroje žiarenia, tepla a zápachu 

 
Žiarenie a iné fyzikálne polia sa v súvislosti so stavbou a prevádzkou činnosti nevyskytujú. 

Nepredpokladáme šírenie žiarenia ani iných fyzikálnych polí z hodnotenej činnosti počas výstavby a 
prevádzky v takej miere, že by dochádzalo k ovplyvňovaniu pohody uživateľov hodnoteného územia. 
Ovplyvnenie obytných celkov nepredpokladáme. 

 
5. LIKVIDÁCIA ODPADOV 

 
5.1. Použité podklady 
 

o Zákon č.79/2015 o odpadoch 
o Vyhláška Ministerstva životného prostredia č.310 zo dňa 15.10.2013 
o Vyhláška MŽP SR č.365/2015, ktorá ustanovuje katalóg odpadov 

 
5.2. Odpady vznikajúce pri realizácií stavby 

 
Pri realizácií stavby vzniká odpad z vybúrania existujúcich výplní otvorov v obvodovom murive pre 

nové výplne, zdemontované klampiarske prvky a ostatné odpady, najmä obaly z použitých materiálov. 
 

Množstvo odpadu vznikajúce pri realizácií stavby: 
Číslo skupiny, 

podskupiny a druh 
odpadu 

Názov skupiny, podskupiny a druh odpadu 
Kategóri

a 
odpadu 

Predpokladané 
množstvo odpadu 

15 
Odpadové obaly, absorbenty, handry na čistenie, 

filtračný materiál a ochranné odevy inak 
nešpecifikované 

 (Tona) 

15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O 0,05 
15 01 02 Obaly z plastov O 0,05 

17 Stavebné odpady a odpady z demolácií   
17 01 01 Betón O 2,97 
17 01 07 Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky O 242,147 
17 02 01  Drevo O 0,524 
17 03 01 Bituménové zmeny iné ako uvedené v 17 03 02 O 4,548 
17 04 05 Železo a oceľ O 1,299 
17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O 48,793 

17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako 
uvedené v 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 

O - 

20 Komunálne odpady   
20 03 01 Zmesový komunálny odpad O 0,05 
20 03 99 Komunálne odpady inak nešpecifikované O - 



 
 

Projektant: Ing. Benka-Goč 

B. SÚHRNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 
 

STAVBA:  STAVEBNÉ ÚPRAVY MŠ KRUŽLOVÁ 

Strana: 

5 z 7 Adresa:  

Vypracoval: Ing. Feciľak Rev. datum: 
01/2017 Telefon:  

Stupeň: DSP 
Dokumentácia pre stavebné povolenie 

Datum: 
01/2011 

 

 

 
Odpady sa budú zhromažďovať oddelene podľa druhov. Využiteľné odpady budú odvážané na 

využitie, ostatné sa uskladnia na riadnej skládke. 
 

6. STAVEBNÁ ČASŤ 
 

6.1. Koncepcia a návrh technického riešenia: 
 
Touto dokumentáciou je riešené zníženie energetickej náročnosti objektu Materskej školy, vrátane 

zlepšenia jeho technického stavu na západnej fasáde objektu a strešnom plášti.  
 

Hlavnými bodmi stavebných úprav sú: 
o Zateplenie západnej fasády, vrátane soklu a ostení 
o Zateplenie strešného plášťa 
o Realizácia nového krovu a strešnej krytiny 
o Výmena klampiarských prvkov za nové z pozink plechu 

 
6.2. Členenie stavby 

 
Stavba je rozčlenená do jedného stavebného objektu:  

SO 01 – Materská škola    zastavaná plocha 324,84 m2   
 

6.3. SO01 Materská škola 
 
Objekt SO01 rieši zateplenie objektu Materskej školy v obci Kružľová. Vzhľadom k technicky 

nevyhovujúcemu tepelno-technickému stavu objektu boli navrhnuté stavebné úpravy podľa požiadaviek 
investora. Touto projektovou dokumentáciou je riešené len zateplenie fasádnej strany objektu, zateplenie 
strešného plášťa, vrátane realizácie krovu a výmena klapiarských prvkov. 

Hlavným zámerom investora bolo zníženie nákladov na vykurovanie objektu a jeho údržbu. Dalším 
zámerom investora bolo postupné zlepšovanie technického stavu objektu a jeho estetického rázu v tejto 
časti obce. 

Pre zníženie energetickej náročnosti budovy bolo navrhnuté: 
o Zateplenie obvodovej konštrukcie tepelnou izoláciou z minerálnej vlny hr.140mm 
o Zateplenie soklu tepelnou izoláciou z XPS hr.50mm 
o Zateplenie strešného plášťa izoláciou z minerálnej vlny hr.380mm 
o Zateplenie ostení výplní otvorov tepelnou izoláciou z minerálnej vlny hr.30mm 

 
Existujúci stav: 
 
Existujúcí objekt Materskej školy bol naprojektovaný ako súčasť miestnej Základnej školy, určený 

pre mimoškolskú výchovu. Objekt je staticky riešený tradičným spôsobom, murovaná konštrukcia s 
priečnym nosným systémom ako dvojtrakt o rozmere 6m. 

Objekt je trojpodlažný, osadený na terénez dôvodu výskytu vysokej hladiny spodnej vody. Pod 
terénom je len prehĺbená časť kotolne.V stup do budovy je z dvora školy. Kuchyňa má samostatný vstup. 
Strecha je plochá. V prvom podlaží je umiestnená kotolňa, uholňa a príslušné sklady ako aj hrubá príprava 
pre kuchyňu. Na 1.NP a 2.NP sú miestnosti pre potreby materskej školy. 

 
Základy: Pod obvodovým a stredným nosným murivom sú základové pásy z prostého 

betónu. Základy pod priečkami hr.150mm sú osadené na rastlom teréne. 
 
Steny: Steny objektu sú vymurované z tehál pálených dierovaných CDm na maltu MC50. 
 
Stropy: Stropné dosky preklady nad otvormi sú z betónových prefabrikátov. 
 
Podlahy: Nášľapné vrstvy podláh sú najčastejšie z PVC, len skaldovacie miestnosti sú 

osadené dlažbou. Podlaha v celom prízemí je z cementového poteru. 
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Vetranie: Vetranie objektu je zabezpečené prirodzeným spôsobom oknami. 
 
Zdravotná technika: Požiarná voda je riešená v schodišti na 1.NP a hydrantovej skrini. 

Hygienické zariadenia sú riešené osobitne pre chlapcov a dievčatá a personál. 
 
Vykurovanie: Objekt je vykurovaný ústredným vykurovaním z kotolne v suteréne. 
 
Z východnej strany je fasáda tvorená 16ks drevených okien rozmeru 2400x2100mm, 6ks starými 

drevenými oknami rozemru 2400x1200mm, vchdovými dverami 2400x2100mm a 1ks jednokrídlových 
drevených dverí 800x1970mm. 

Zo severnej štítovej strany je fasáda tvorená len plnou stenou bez výplní otvorov. Rovnako tak aj 
južná strana je bez otvorov. 

Zo západnej strany je fasáda tvorená 15ks drevených okien rozmeru 2400x2100mm, 7ks 
dreveného okna rozmeru 2400x1200mm, 1ks vchodových drevených dverí 1600x2100 a 1ks drevených 
dverí rozmeru 1450x1970mm. 

Priestor pred fasádou tvorí trávnatá plocha. Príjazdová panelová komunikácia je zo západnej strany 
objektu. 

 
Navrhovaný stav: 
 
Realizáciou zateplenia obvodových konštrukcií budovy nebude výrazne dotknuté architektonické 

riešenie budovy. Vonkajšie zateplenie budovy bude na svojom líci opatrené šľachtenou silikátovou 
prefarbenou omietkou. Odtieň nových omietok bude rešpektovať súčasné odtiene farieb použitých na 
Materskej škole. Presné odtiene budú vybrané investorom na základe vzorkovania. Všetky existujúce 
drevené výplne otvorov budú ponechané . 

V oblasti soklu bude na vonkajšom zateplení nanesená soklová mozaiková omietka v tmavšom 
farebnom prevedení než okolité steny. Všetky stávajúce parapety budú demontované a namontované nové 
z pozinkovaného plechu. 

Vonkajšia západná stena budovy bude zateplené kontaktným zatepľovacím systémom na báze 
minerálnej vlny hr.140 mm. Dosky budú lepené na stávajúcu vonkajšiu omietku, prípadné miesta 
s nesúdržným materiálom budú odstránené a vyspravené. Povrch omietky bude zbavený nečistôt a 
napenetrovaný. Fasádné dosky budú založené v zakládacej lište, ktorá bude ukotvená vo výške 
stávajúceho soklu, viz výkresová časť PD. V hornej časti objektu bude tepelná izolácia prevedená až na 
atiku strešnej konštrukcie.  

Vonkajší povrch tepelnoizolačných dosiek bude zpevnený výstužnou sieťkou do tmelu a bude na 
neho nanesená vonkajšia silikátová prefarbená omietka.  

So zateplením severnej, južnej a východnej strany fasády sa v tomto projekte neuvažuje. 
Oblasť soklu bude zateplená tepelnou izoláciou z extrudovaného polystyrénu XPS hr.50mm.  
Klampiarské prvky budú nahradené novými z pozinkovaného plechu. 
Existujúci strešný plášť bude zdemontovaný až na stropný dutinový panel a opatrený parozábranou 

a tepelnou izoláciou z minerálnej vlny hr.380mm. Pre zatrešenie strechy bude použitý nový nosný systém z 
drevených trámov a prekrytím krytiny z profilovaného plechu. 

 
Stručný rozsah navrhovaných prác: 
 

o Vybudovanie zariadenia staveniska, vrátane ohradenia staveniska 
o Realizácia lešenia na západnej strane fasády 
o Zakrývanie existujúcich výplní otvorov a konštrukcií (ochrana pred znečistením) 
o Otlčenie nesúdržných vrstiev vonkajšej omietky vrátane vybúrania existujúceho obkladu 

soklu na západnej strane fasády 
o Vybúranie starých drevených výplní otvorov (okná a dvere na prízemí), vrátane začistenia 

ostení 
o Osadenie nových plastových výplní otvorov v 1.NP 
o Demontáž klampiarských konštrukcií 
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o Príprava podkladu fasády a realizácia kontaktného zatepľovacieho systému KZS z 
minerálnej vlny hr.140mm, vrátane výstužnej sieťky a prefarbenej silikátovej vonkajšej 
omietky 

o Príprava podkladu soklu a realizácia kontaktného zatepľovacieho systému KZS z XPS 
hr.50mm, vrátane výstužnej sieťky a prefarbenej mozaikovej vonkajšej omietky 

o Odstránenie existujúcich vrstiev strešného plášťa po stropný panel 
o Zaizolovanie stropu najvyššieho podlažia tepelnou izoláciou z minerálnej vlny hr.380mm 
o Nový drevený krov, vrátane novej krytiny z profilovaného plechu na nový źlb veniec 
o Osadenie nových klampiarských konštrukcií 
o Vyčistenie objektu a demontáž lešenia 
o Vyčistenie a následné vypratanie priestoru staveniska. 

 
Stávajúce napojenie stavby na dopravnú a technickú infraštruktúru nebude navrhovaným 

zateplením dotknuté a zostane zachované.  
Navrhovaná stavba nevyžaduje napojenie na dopravnú, alebo technickú infraštruktúru. Opravou 

Materskej školy bude výrazne znížená potreba tepla na vykurovanie, čo bude mať pozitívný vplyv na 
životné prostredie.  

V rámci vypracovania projektovej dokumentácie bola realizovaná vizuálna prehliadka stavebného 
miesta spojená so zameraním stávajúcích objektov na pozemku. Pri prehliadke neboli zistené závady, 
ktoré by bránili navrhovanému riešeniu.  

 
6.4. ÚSPORA ENERGIE 

 
Na základe požiadavku investora je navrhované zateplenie obvodových konštrukcií v súlade s STN 

73 0540-2: Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov – Část 2: Požiadavky tak, aby 
stavebné konštrukcie splňovali požadované hodnoty súčiniteľa prestupu tepla.  

Navrhovanými opatreniami na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy dosiahneme nižšie 
uvedené ukazovatele: 

 

Hodnotený ukazovateľ     
merná 

jednotka 
Existujúci stav Navrhovaný stav Úspora 

Globálny ukazovateľ - Primárna energia kWh/m2.rok 575,26 G 472,25 G 17,91% 

Emisie CO2   kg/m2.rok 91,39   75,09   17,83% 
 

7. ZÁVER 
 

Riešená dokumentácia je spracovaná na základe dostupných vstupných informácií. 
Táto projektová dokumentácia slúži pre získanie stavebného povolenia. 

 
Vypracoval: Ing.Feciľak, revízia: január 2017 


