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1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY

Nazov stavby: Stavebné Gpravy MS Kruzlova
Miesto stavby: Kruzfova,okr. Svidnik

Cislo parcely: 170/1

Investor: Obec KruZlova

Zodpovedny projektant: Ing. Miroslav Benka-Go¢

Vypracoval: Ing. Jozef Fecilak

Stupen dokumentace: Dokumentacia pre stavebné povolenie
Datum revizie: Januar 2017

2. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU

21.

2.2,

Udaje o projektovanych kapacitach

Zastavana plocha: 324,84 m?
Obostavany priestor: 3.589,5 m3
Plocha vonkajsej fasady: 837,04 m?

Navrhovana plocha zateplenia fasady: 154,19 m?
Plocha zatepleného stre$ného plasta: 324,84 m2

Orienta¢na hodnota stavby: viz samostatna priloha PD
Zakladné udaje o vystavbe

Lehota vystavby: 6 mesiacov
Terminy vystavby a lehota budu upresnené po ukonéeni vyberového konania na dodavatela

stavebnych prac a zmluvou v zmysle Obcianského zakonnika medzi objednavatelom (investorom) a
dodavatelom.

Termin vystavby a lehota je tiez zavisla od zabezpecenia financnych prostriedkov investora pre

vystavbu danej stavby.

Predpokladana doba zahajenia stavebnych prac je leto 2017 a predpokladané ukoncenie stavby

jesen 2017.

2.3.

2.4.

Uzemno-technické podmienky pripravy izemia
Stavba svojim charakterom nenaruSuje Uzemno planovaciu dokumentéaciu v rieSenom uzemi.
Poziadavky na konec¢né upravy GUzemia

Kone€na Uprava Uzemia spociva v uvedeni existujucich konstrukcii a povrchov v okoli Materskej

Skoly do pévodného stavu v akom boli pred zahajenim prac.

3. SPOSOB ZABEZPECENIA PREVADZKY A UDRZBY

3.1.

3.2,

Potreba pracovnikov
S narastom pracovnikov sa neuvazuje.
Spotreba elektrickej energie

V priebehu vystavby bude po dohode s investorom mozné vyuzivat elektricku energiu priamo v

budove za predom dohodnutych podmienok.
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3.3.  Vodné hospodarstvo
Pri vystavbe sa so suhlasom investora vyuZiju miestne zdroje vody z vodovodu Materskej Skoly.

3.4. Poziadavky na dopravu

Na prepravu materialu sa so suhlasom investora v ramci vystavby vyuziju existujuce miestne
komunikacie a Statne cesty.

3.5. Spodsob zabezpecenia udrzby a prevadzky
Prevadzku a udrzbu Materskej Skoly bude zabezpe&ovat jeho spravca, obec.
3.6. Podmienky pripravy tzemia pre vystavbu

Pre ucely zariadenia staveniska po dobu vystavby nebudu investorom poskytnuté Ziadne existujluce
objekty. Pre ucely zariadenia staveniska bude mozné vyuzit obecné verejné priestranstva a plochy s
vyuzitim miestnej komunikécie.

3.7. Uzivanie stavby osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orientacie

Tento projekt neriedi uZivanie stavby osobami s obmedzenou schopnost pohybu a orientacie.
Projekt riesi len zateplenie zapadnej fasady, zateplenie streSného plasta, vratane nového krovu a vymenu
klampiarskych prvkov.

4. STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE
4.1. Vplyv stavby na zivotné prostredie

Stavba svojim vplyvom nezhorsi Zivotné prostredie v danom uzemi. Okrem vlastnych prac po&as
vystavby sa nenarus$i charakter Uzemia, v ktorom sa bude vystavba prevadzat. Pri prevadzke nebudu
vznikat’ Ziadne odpadové latky. Pri realizacii stavby budu dodrZiavané vSetky poZiadavky na ochranu
prirody.

Realizaciou stavby nevznikaju Ziadne mimoriadné poZiadavky resp. zvladtné opatrenia suvisiace s
ochranou Zivotného prostredia. VSetky pozZiadavky na ochranu Zivotného prostredia budu v sulade s
platnymi predpismi. Pri prevadzke mechanizmov sa bude dbat’ 0 zamedzenie Uniku ropnych latok z
mechanizmov. Standardné poZiadavky na ochranu Zivotného prostredia budu v sulade s platnymi
predpismi.

V ramci pripravy staveniska nebude nutny vyrub stromov a dreviny v blizkosti Materskej Skoly.

Vyburanu stavebnu sut bude mozné vyuzit po dohode so spravcom objektu na dalSie potreby v
ramci obce, alebo v okoli do vzdialenosti 1km. Nevyuzita stavebna sut a ostatné odpady budu odvezené
na najblizSiu prevadzkovanu skladku odpadu v obci Semetkovce. Odvozova vzdialenost €ini cca 13km.

4.2. Vplyv stavby na okolité pozemky a stavby, ochrana okolia stavby

Pri realizacii stavebnych prac na oprave objektu Materskej Skoly d6jde na prechodnu dobu, v okoli
Materskej Skoly a pristupovej komunikacie, k zvySeniu dopravnej hustoty a tym k zvySeniu hlu¢nosti a
pradnosti. Vzhfadom k tomu, Ze v bezprostrednej blizkosti Materskej 8koly nie je umiestnena obytna
zastavba intravilanu obce, nevznika zvySenim hlu¢nosti a prasnosti negativné ovplyvnenie okolitych
stavieb v désledku stavebnej €innosti. Toto ovplyvnenie je len kratkodobé a je mozné ho eliminovat
vhodnymi technologickymi postupmi a volbou strojného zariadenia.

4.3. Starostlivost’ o bezpeénost’ prace a technickych zariadeni
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Bezpec€nost prace a ochrana zdravia pri realizacii stavby ako aj prevadzkovani stavby bude

zabezpecena dodrziavanim prislusnych prevadzkovych a bezpeénostnych predpisov.

Budu dodrzané podmienky stanovené prislusnymi STN a suvisiacich predpisov.

Upozoriujeme dodavatelov stavebnych a montaznych prac na reSpektovanie ustanoveni Vyhlasky
MPSVaR SR €.147/2013 Z.z.. a zabezpecenie jej aplikacie na podmienky vystavby a dodrzat vSetky platné
bezpe&nostné predpisy a nariadenia tykajlice sa ochrany zdravia pri praci a Vyhlasky SUBP &.208/1991
Zb. O bezpec€nosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke, udrzbe a opravach sluzobnych cestnych
vozidiel (Nar.MV SR €.46/2001).

Bezpec€nost a ochranu zdravia pri praci su povinni zaistit’ dodavatelia stavby preskolenim a
poucenim pracovnikov stavby.

4.4. Zakladna koncepcia PO,CO

V priebehu realizacie stavebnych prac je nutné zabezpedit pristup k objektu a tiez k okolitym
nehnutefnostiam aspor z jedného smeru tak, aby nedoslo k obmedzeniu podmienok pre u€inna ochranu
zivotov, zdravia ob¢anov a majetku pred poZiarom.

Riesenie stavby bude odsuhlasené s prislusnym referatom PO, CO. Pri vystavbe budu
reSpektované ich pripomienky a poZiadavky.

4.5. Rozsah trvalého a doéasného odnatia pol'nohospodarskej pody

K do€asnému ani trvalému zaberu pofnohospodarskej pddy neddjde.
4.6. Zdroje znedistenia ovzdusia

RieSenim tohto projektu nevznikne ziadny zdroj znecCistenia ovzdusia.
4.7. Ochranné pasma

Navrhovany stavebny objekt sa nachadza v obci Kruzlova. V blizkosti dotknutého Gzemia pozdiz
miestnej komunikacie sa nachadza nadzemné vedenie NN a do objektu Materskej Skoly su privedené
podzemné pripojky vody, kanalizacie a plynu a pripojka elektro NN je vedena cez budovu telocvicne a
jedalne.

Dotknuté uzemie sa nachadza v intravilane. Ochranné pasma jestvujucich do€asnych i trvalych
nadzemnych a podzemnych sieti technickej infrastruktury a ich zariadeni budu po&as vystavby
reSpektované v rozsahu prislusnej legislativy.

Poc&as rekonstrukcie objektu i pri jeho neskor§om uzivani nie je nutné stanovovat mimoriadne
ochranné hygienické pasma.

4.8. Mechanicka odolnost’ a stabilita

V predkladanej projektovej dokumentacii su navrhované konstrukcie krovu, ktoré si vyZzadovali
staticky posudok. Statické rieSenie je samostatnou prilohou tejto PD.

Stavebnymi upravami sa nezasahuje do existujiceho nosného systému stavby.
4.9. Bezpecnost' pri pouzivani

V buducnosti bude nutné zaistit’ jednoduchu udrzbu z hladiska Cistoty vonkajsich prvkov fasady.
4.10. Ochrana proti hluku

Navrhovana ginnost musi spifat vetky limity v zmysle nariadenia vlady ¢.339/2006 Zb.z. o
ochrane zdravia pred hlukom a vybraciami.

Zdroje hluku mozeme pre danu ¢innost identifikovat po¢as vystavby:
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4.11.

5. LIKVIDACIA ODPADOV

5.1.

5.2.

o hluk stavebnych mechanizmov pri vystavbe

o hluk dopravnych zariadeni pri odvoze stavebnych odpadov
Navrhované prace na oprave objektu Materskej Skoly nebudu velmi naroéné na dopravu. Znamena
to, Ze transport stavebného materialu bude predstavovat zvySenu hlukovu zataz pre toto uzemie a okolité
zariadenia len v obmedzenom ¢asovom intervale.
Pocas prevadzky Materskej Skoly sa nepredpoklada so zdrojom hluku.
Otrasy a vibracie su su¢astou stavebnych prac a je ich mozné zmensit' volbou vhodnych
technologii. Budu kratkodobé a bez vyznamného vplyvu na okolité objekty. Je mozné ich eliminovat
vhodnym zoskupenim stavebnych strojov.

Zdroje ziarenia, tepla a zapachu

Ziarenie a iné fyzikalne polia sa v suvislosti so stavbou a prevadzkou &innosti nevyskytuju.

Nepredpokladame §irenie Ziarenia ani inych fyzikalnych poli z hodnotenej ¢innosti po¢as vystavby a
prevadzky v takej miere, Ze by dochadzalo k ovplyviiovaniu pohody uZivatelov hodnoteného Uzemia.
Ovplyvnenie obytnych celkov nepredpokladame.

Pouzité podklady

o Zakon €.79/2015 o odpadoch
o Vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia ¢.310 zo dia 15.10.2013
o Vyhlaska MZP SR €.365/2015, ktora ustanovuje katalég odpadov

Odpady vznikajuce pri realizacii stavby

Pri realizacii stavby vznika odpad z vyburania existujucich vyplni otvorov v obvodovom murive pre
nové vyplne, zdemontované klampiarske prvky a ostatné odpady, najma obaly z pouzitych materialov.

MnoZstvo odpadu vznikajuce pri realizacii stavby:

Cislo skupiny, Kategori Predpokladand
podskupiny a druh Nazov skupiny, podskupiny a druh odpadu a .
mnozstvo odpadu
odpadu odpadu
Odpadové obaly, absorbenty, handry na Cistenie,
15 filtracny material a ochranné odevy inak (Tona)
nespecifikované

150101 Obaly z papiera a lepenky 0] 0,05
150102 Obaly z plastov 0 0,05

17 Stavebné odpady a odpady z demolacii
170101 Betdn o] 2,97
17 0107 Zmesi betdnu, tehal, obkladaciek, dlazdic a keramiky O 242,147
17 0201 Drevo o] 0,524
170301 Bituménové zmeny iné ako uvedené v 17 03 02 0] 4,548
17 04 05 Zelezo a ocel 0 1,299
17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 0 48,793

ZmieSané odpady zo stavieb a demoldcii iné ako

170904 uvedené v 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 0 )

20 Komunalne odpady
200301 Zmesovy komunalny odpad 0] 0,05
200399 Komunalne odpady inak neSpecifikované 0 -
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Odpady sa budu zhromazdovat oddelene podla druhov. Vyuzitelné odpady budu odvazané na
vyuZzitie, ostatné sa uskladnia na riadnej skladke.

6. STAVEBNA CAST
6.1. Koncepcia a navrh technického rieSenia:

Touto dokumentéciou je rieSené zniZzenie energetickej narocnosti objektu Materskej Skoly, vratane
ZlepS$enia jeho technického stavu na zapadnej fasade objektu a streSnom plasti.

Hlavnymi bodmi stavebnych uprav su:
o Zateplenie zapadnej fasady, vratane soklu a osteni
o Zateplenie streSného plasta
o Realiz4cia nového krovu a strednej krytiny
o Vymena klampiarskych prvkov za nové z pozink plechu

6.2. Clenenie stavby

Stavba je roz€lenena do jedného stavebného objektu:
SO 01 — Materska skola zastavana plocha 324,84 m?

6.3. SO001 Materska sSkola

Objekt SO01 riedi zateplenie objektu Materskej Skoly v obci Kruzfova. Vzhfadom k technicky
nevyhovujucemu tepelno-technickému stavu objektu boli navrhnuté stavebné Upravy podla poziadaviek
investora. Touto projektovou dokumentéaciou je rieSené len zateplenie fasadnej strany objektu, zateplenie
streSného plasta, vratane realizacie krovu a vymena klapiarskych prvkov.

Hlavnym zamerom investora bolo zniZenie nakladov na vykurovanie objektu a jeho udrzbu. DalSim
zamerom investora bolo postupné zlepSovanie technického stavu objektu a jeho estetického razu v tejto
Casti obce.

Pre zniZzenie energetickej naro¢nosti budovy bolo navrhnuté:

o Zateplenie obvodovej kon&trukcie tepelnou izolaciou z mineralnej viny hr.140mm
o Zateplenie soklu tepelnou izolaciou z XPS hr.50mm

o Zateplenie streSného plasta izolaciou z mineralnej viny hr.380mm

o Zateplenie osteni vyplni otvorov tepelnou izolaciou z mineralnej viny hr.30mm

Existujuci stav:

Existujuci objekt Materskej Skoly bol naprojektovany ako sucast miestnej Zakladnej Skoly, uréeny
pre mimoskolsku vychovu. Objekt je staticky rieSeny tradiénym spésobom, murovana konstrukcia s
prie€nym nosnym systémom ako dvojtrakt o rozmere 6m.

Objekt je trojpodlazny, osadeny na terénez dévodu vyskytu vysokej hladiny spodnej vody. Pod
terénom je len prehibena &ast kotolne.V stup do budovy je z dvora §koly. Kuchyfa méa samostatny vstup.
Strecha je plocha. V prvom podlaZi je umiestnena kotolfa, uholfia a prislusné sklady ako aj hruba priprava
pre kuchyriu. Na 1.NP a 2.NP su miestnosti pre potreby materskej Skoly.

Zaklady: Pod obvodovym a strednym nosnym murivom su zdkladové pasy z prostého
betdnu. Zaklady pod prieCkami hr.150mm su osadené na rastlom teréne.

Steny: Steny objektu su vymurované z tehal palenych dierovanych CDm na maltu MC50.
Stropy: Stropné dosky preklady nad otvormi su z betdnovych prefabrikatov.
Podlahy: Naslapné vrstvy podlah su najCastejsSie z PVC, len skaldovacie miestnosti su

osadené dlazbou. Podlaha v celom prizemi je z cementového poteru.
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Vetranie: Vetranie objektu je zabezpelené prirodzenym spdsobom oknami.

Zdravotna technika: PoZiarna voda je rieSena v schodisti na 1.NP a hydrantovej skrini.
Hygienické zariadenia su rieSené osobitne pre chlapcov a diev€ata a personal.

Vykurovanie: Objekt je vykurovany ustrednym vykurovanim z kotolne v suteréne.

Z vychodnej strany je fasada tvorena 16ks drevenych okien rozmeru 2400x2100mm, 6ks starymi
drevenymi oknami rozemru 2400x1200mm, vchdovymi dverami 2400x2100mm a 1ks jednokridlovych
drevenych dveri 800x1970mm.

Zo severnej Stitovej strany je fasada tvorena len plnou stenou bez vyplni otvorov. Rovnako tak aj
juzna strana je bez otvorov.

Zo zapadnej strany je fasada tvorena 15ks drevenych okien rozmeru 2400x2100mm, 7ks
dreveného okna rozmeru 2400x1200mm, 1ks vchodovych drevenych dveri 1600x2100 a 1ks drevenych
dveri rozmeru 1450x1970mm.

Priestor pred fasadou tvori travnata plocha. Prijazdova panelova komunikacia je zo zapadnej strany
objektu.

Navrhovany stav:

Realizaciou zateplenia obvodovych konstrukcii budovy nebude vyrazne dotknuté architektonické
rieSenie budovy. VonkajSie zateplenie budovy bude na svojom lici opatrené Slachtenou silikatovou
prefarbenou omietkou. Odtien novych omietok bude reSpektovat su¢asné odtiene farieb pouzitych na
Materskej Skole. Presné odtiene budu vybrané investorom na zaklade vzorkovania. V3etky existujuce
drevené vyplne otvorov budu ponechané .

V oblasti soklu bude na vonkajSom zatepleni nanesena soklova mozaikova omietka v tmaviom
farebnom prevedeni nez okolité steny. VSetky stavajlice parapety budd demontované a namontované nové
z pozinkovaného plechu.

VonkajSia zapadna stena budovy bude zateplené kontaktnym zateplovacim systémom na baze

mineralnej viny hr.140 mm. Dosky budu lepené na stavajucu vonkajsiu omietku, pripadné miesta

s nesudrznym materialom budu odstranené a vyspravené. Povrch omietky bude zbaveny necistot a
napenetrovany. Fasadné dosky budu zaloZzené v zakladace;j liste, ktora bude ukotvena vo vySke
stavajuceho soklu, viz vykresova ¢ast PD. V hornej Casti objektu bude tepelna izolacia prevedena az na
atiku streSnej konstrukcie.

Vonkajsi povrch tepelnoizolacnych dosiek bude zpevneny vystuznou sietkou do tmelu a bude na
neho nanesena vonkajsia silikatova prefarbena omietka.

So zateplenim severnej, juznej a vychodnej strany fasady sa v tomto projekte neuvazuje.

Oblast’ soklu bude zateplena tepelnou izolaciou z extrudovaného polystyrénu XPS hr.50mm.

Klampiarské prvky budu nahradené novymi z pozinkovaného plechu.

Existujuci streSny plast bude zdemontovany aZ na stropny dutinovy panel a opatreny parozabranou
a tepelnou izolaciou z mineralnej viny hr.380mm. Pre zatreSenie strechy bude pouzity novy nosny systém z
drevenych tramov a prekrytim krytiny z profilovaného plechu.

Struény rozsah navrhovanych prac:

Vybudovanie zariadenia staveniska, vratane ohradenia staveniska

Realizacia leSenia na zapadnej strane fasady

Zakryvanie existujucich vyplni otvorov a konStrukcii (ochrana pred znedistenim)

Otl¢enie nesudrznych vrstiev vonkaj$ej omietky vratane vyburania existujuceho obkladu
soklu na zapadnej strane fasady

Vyburanie starych drevenych vyplni otvorov (okna a dvere na prizemi), vratane zacistenia
osteni

o Osadenie novych plastovych vyplni otvorov v 1.NP

o Demontaz klampiarskych konstrukcii

O O O O

o
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o Priprava podkladu fasady a realizacia kontaktného zateplovacieho systému KZS z
mineralnej viny hr.140mm, vratane vystuznej sietky a prefarbenej silikatovej vonkajse;j
omietky

Priprava podkladu soklu a realizacia kontaktného zateplovacieho systému KZS z XPS
hr.50mm, vratane vystuznej sietky a prefarbenej mozaikovej vonkajsej omietky
Odstranenie existujucich vrstiev streSného plasta po stropny panel

Zaizolovanie stropu najvy3Sieho podlaZia tepelnou izolaciou z mineralnej viny hr.380mm
Novy dreveny krov, vratane novej krytiny z profilovaného plechu na novy zlb veniec
Osadenie novych klampiarskych konstrukcii

Vycistenie objektu a demontaz leSenia

Vycistenie a nasledné vypratanie priestoru staveniska.

o

O O O O O O

Stavajuce napojenie stavby na dopravnu a technicku infrastruktdru nebude navrhovanym
zateplenim dotknuté a zostane zachované.

Navrhovana stavba nevyZaduje napojenie na dopravnu, alebo technicku infrastrukturu. Opravou
Materskej Skoly bude vyrazne znizena potreba tepla na vykurovanie, ¢o bude mat pozitivny vplyv na
Zivotné prostredie.

V ramci vypracovania projektovej dokumentacie bola realizovana vizualna prehliadka stavebného
miesta spojena so zameranim stavajucich objektov na pozemku. Pri prehliadke neboli zistené zavady,
ktoré by branili navrhovanému rieSeniu.

6.4. USPORA ENERGIE

Na zaklade poziadavku investora je navrhované zateplenie obvodovych konstrukcii v silade s STN
73 0540-2: Tepelnotechnické vlastnosti stavebnych konstrukcii a budov — Cast 2: PoZiadavky tak, aby
stavebné konstrukcie splfiovali poZadované hodnoty sucinitela prestupu tepla.

Navrhovanymi opatreniami na zlepSenie energetickej hospodarnosti budovy dosiahneme nizSie
uvedené ukazovatele:

, " merni P . <
Hodnoteny ukazovatel jednotha Existujuci stav Navrhovany stav Uspora
Globalny ukazovatel’ - Primarna energia kWh/m?.rok 575,26 G 472,25 G 17,91%
Emisie CO, kg/m?.rok 91,39 75,09 17,83%

7. ZAVER

RieSena dokumentécia je spracovana na zaklade dostupnych vstupnych informacii.
Tato projektova dokumentacia sluzi pre ziskanie stavebného povolenia.

Vypracoval: Ing.Fecilak, revizia: januar 2017



