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1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY

Nazov stavby: Rekonstrukcia Obecného podniku Kruzlova
Miesto stavby: Kruzlova,okr. Svidnik

Cislo parcely: C1155, C1156

Investor: Obecny podnik Kruzlova, s.r.o.

Zodpovedny projektant: Ing. Miroslav Benka-Go¢

Vypracoval: Ing. Jozef Fecilak

Stupen dokumentace: Dokumentacia pre stavebné povolenie

Druh a vyuzitie stavby: Pozemn4 stavba — Skladovacie priestory
Datum revizie: April 2018

2. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU

2.1. Udaje o projektovanych kapacitach

Zastavana plocha: 271,36 m?2
Obostavany priestor: 1.356,80 m3
Plocha vonkajsej fasady: 312,60 m?

Navrhovana plocha zateplenia fasady: 312,60 m2
Orienta¢na hodnota stavby: viz samostatnd priloha PD

2.2. Zakladné udaje o vystavbe

Lehota vystavby: 3 mesiace

Terminy vystavby a lehota budu upresnené po ukonéeni vyberového konania na dodavatela
stavebnych prac a zmluvou v zmysle Obcianského zakonnika medzi objednavatefom (investorom) a
dodavatelom.

Termin vystavby a lehota je tieZ zavisla od zabezpec&enia finan&nych prostriedkov investora pre
vystavbu danej stavby. Predpokladana doba zahajenia stavebnych prac je leto 2018 a predpokladané
ukoncenie stavby jeser 2018.

2.3. Uzemno-technické podmienky pripravy Gzemia
Stavba svojim charakterom nenaruSuje uzemno planovaciu dokumentéaciu v rieSenom uzemi.

2.4. Poziadavky na konec¢né upravy Uzemia

Kone€na Uprava Uzemia spociva v uvedeni existujucich konstrukcii a povrchov v okoli objektu do
povodného stavu v akom boli pred zahajenim prac.

3. SPOSOB ZABEZPECENIA PREVADZKY A UDRZBY
3.1. Potreba pracovnikov
S narastom pracovnikov sa neuvazuje.
3.2. Spotreba elektrickej energie

V priebehu vystavby bude po dohode s investorom mozné vyuzivat elektricku energiu priamo v
budove za predom dohodnutych podmienok.
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3.3. Vodné hospodarstvo

Pri vystavbe sa so suhlasom investora vyuZiju miestne zdroje vody. V objekte skladu pily chyba
vodovodna pripojka.

3.4. Poziadavky na dopravu

Na prepravu materialu sa so suhlasom investora v ramci vystavby vyuziju existujuce miestne
komunikacie a Statne cesty.

3.5. Spodsob zabezpecenia udrzby a prevadzky
Prevadzku a udrzbu objektu bude zabezpelovat jeho spravca, obecny podnik KruzZlova, s.r.o..
3.6. Podmienky pripravy tzemia pre vystavbu

Pre ucely zariadenia staveniska po dobu vystavby nebudu investorom poskytnuté Ziadne existujluce
objekty. Pre ucely zariadenia staveniska bude mozné vyuzit obecné verejné priestranstva a plochy s
vyuzitim miestnej komunikécie.

3.7. Uzivanie stavby osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orientacie

Tento projekt neriedi uZivanie stavby osobami s obmedzenou schopnost pohybu a orientacie.
Projekt riesi len zateplenie zapadnej fasady, vymenu okien a dveri, opravu interierovej omietky a vymenu
streSnej krytiny vratane novych klampiarskych prvkov. Objekt ako taky je pristupny z terénu bez bariér.

4. STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE
4.1. Vplyv stavby na zivotné prostredie

Stavba svojim vplyvom nezhorsi Zivotné prostredie v danom uzemi. Okrem vlastnych prac po&as
vystavby sa nenarus$i charakter Uzemia, v ktorom sa bude vystavba prevadzat. Pri prevadzke nebudu
vznikat’ Ziadne odpadové latky. Pri realizacii stavby budu dodrZiavané vSetky poZiadavky na ochranu
prirody.

Realizaciou stavby nevznikaju Ziadne mimoriadné poZiadavky resp. zvladtné opatrenia suvisiace s
ochranou Zivotného prostredia. VSetky pozZiadavky na ochranu Zivotného prostredia budu v sulade s
platnymi predpismi. Pri prevadzke mechanizmov sa bude dbat’ 0 zamedzenie Uniku ropnych latok z
mechanizmov. Standardné poZiadavky na ochranu Zivotného prostredia budu v sulade s platnymi
predpismi.

V ramci pripravy staveniska nebude nutny vyrub stromov a dreviny v blizkosti objektu.

Vyburanu stavebnu sut bude mozné vyuzit po dohode so spravcom objektu na dalSie potreby v
ramci obce, alebo v okoli do vzdialenosti 1km. Nevyuzita stavebna sut a ostatné odpady budu odvezené
na najblizSiu prevadzkovanu skladku odpadu v obci Semetkovce. Odvozova vzdialenost €ini cca 13km.

4.2. Vplyv stavby na okolité pozemky a stavby, ochrana okolia stavby

Pri realizacii stavebnych prac na oprave objektu dbjde na prechodnu dobu, v okoli objektu a
pristupovej komunikacie, k zvySeniu dopravnej hustoty a tym k zvySeniu hluénosti a prasnosti. Vzhfadom k
tomu, Ze v bezprostrednej blizkosti objektu nie je umiestnena obytna zastavba intravilanu obce, nevznika
zvySenim hlu€nosti a prasnosti negativné ovplyvnenie okolitych stavieb v désledku stavebnej €innosti. Toto
ovplyvnenie je len kratkodobé a je mozné ho eliminovat vhodnymi technologickymi postupmi a volbou
strojného zariadenia.
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4.3. Starostlivost’ o bezpecnost’ prace a technickych zariadeni

Bezpec€nost prace a ochrana zdravia pri realizacii stavby ako aj prevadzkovani stavby bude

zabezpecena dodrziavanim prislusnych prevadzkovych a bezpeénostnych predpisov.

Budu dodrzané podmienky stanovené prislusnymi STN a suvisiacich predpisov.

Upozoriujeme dodavatelov stavebnych a montaznych prac na reSpektovanie ustanoveni Vyhlasky
MPSVaR SR €.147/2013 Z.z.. a zabezpecenie jej aplikacie na podmienky vystavby a dodrzat vSetky platné
bezpe&nostné predpisy a nariadenia tykajlice sa ochrany zdravia pri praci a Vyhlasky SUBP &.208/1991
Zb. O bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke, udrzbe a opravach sluzobnych cestnych
vozidiel (Nar.MV SR €.46/2001).

Bezpec€nost' a ochranu zdravia pri praci su povinni zaistit’ dodavatelia stavby preskolenim a
poucenim pracovnikov stavby.

4.4. Zakladna koncepcia PO,CO

V priebehu realizacie stavebnych prac je nutné zabezpedit pristup k objektu a tiez k okolitym
nehnutefnostiam aspor z jedného smeru tak, aby nedoslo k obmedzeniu podmienok pre u¢inna ochranu
Zivotov, zdravia ob¢anov a majetku pred poZiarom.

RieSenie stavby bude odsuhlasené s prislusnym referatom PO, CO. Pri vystavbe budu
reSpektované ich pripomienky a poZiadavky.
4.5. Rozsah trvalého a doé¢asného odnatia pol'nohospodarskej pody

K do¢asnému ani trvalému zaberu pofnohospodarskej pddy neddjde.
4.6. Zdroje znedistenia ovzdusia

RieSenim tohto projektu nevznikne ziadny zdroj znecCistenia ovzdusia.
4.7. Ochranné pasma

Navrhovany stavebny objekt sa nachadza v obci Kruzlova. V blizkosti dotknutého uzemia pozdiz
miestnej komunikacie sa nachadza nadzemné vedenie NN. Ziadne iné inZinierské siete nie su v okoli
objektu dostupné. Dotknuté Uzemie sa nachadza v intravilane. Ochranné pasma jestvujucich do¢asnych i
trvalych nadzemnych a podzemnych sieti technickej infrastruktiry a ich zariadeni budu pocas vystavby
reSpektované v rozsahu prislusnej legislativy.

Poc&as rekonstrukcie objektu i pri jeho neskor§om uzivani nie je nutné stanovovat mimoriadne
ochranné hygienické pasma.
4.8. Mechanicka odolnost’ a stabilita

V predkladanej projektovej dokumentacii nie su navrhované konstrukcie, ktoré by si vyZzadovali
staticky posudok. Statické rieSenie je samostatnou prilohou tejto PD.

Stavebnymi upravami sa nezasahuje do existujiceho nosného systému stavby.
4.9. Bezpecnost' pri pouzivani

V buducnosti bude nutné zaistit’ jednoduchu udrzbu z hladiska Cistoty vonkajsich prvkov fasady.
4.10. Ochrana proti hluku

Navrhovana ginnost musi spifiat vetky limity v zmysle nariadenia vlady ¢.339/2006 Zb.z. o
ochrane zdravia pred hlukom a vibraciami.

Zdroje hluku mozeme pre danu ¢innost identifikovat po¢as vystavby:
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o hluk stavebnych mechanizmov pri vystavbe
o hluk dopravnych zariadeni pri odvoze stavebnych odpadov
Navrhované prace na oprave objektu nebudu velmi naro¢né na dopravu. Znamena to, Ze transport
stavebného materialu bude predstavovat’ zvySenu hlukovu zataz pre toto Uzemie a okolité zariadenia len v
obmedzenom ¢asovom intervale.
PocCas prevadzky objektu sa nepredpoklada so zdrojom hluku.
Otrasy a vibracie su su¢astou stavebnych prac a je ich mozné zmensit' volbou vhodnych
technologii. Budu kratkodobé a bez vyznamného vplyvu na okolité objekty. Je mozné ich eliminovat
vhodnym zoskupenim stavebnych strojov.

4.11. Zdroje ziarenia, tepla a zapachu
Ziarenie a iné fyzikalne polia sa v suvislosti so stavbou a prevadzkou &innosti nevyskytuju.

Nepredpokladame §irenie Ziarenia ani inych fyzikalnych poli z hodnotenej ¢innosti po¢as vystavby a
prevadzky v takej miere, Ze by dochadzalo k ovplyviiovaniu pohody uZivatelov hodnoteného Uzemia.
Ovplyvnenie obytnych celkov nepredpokladame.
LIKVIDACIA ODPADOV
5.1. Pouzité podklady

o Zakon €.79/2015 o odpadoch

o Vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia ¢.310 zo dia 15.10.2013

o Vyhlaska MZP SR €.365/2015, ktora ustanovuje katalég odpadov

5.2. Odpady vznikajuce pri realizacii stavby

Pri realizacii stavby vznika odpad z vyburania existujucich vyplni otvorov v obvodovom murive pre
nové vyplne, zdemontované klampiarske prvky a ostatné odpady, najma obaly z pouzitych materialov.

MnoZstvo odpadu vznikajuce pri realizacii stavby:

Cislo skupiny, Kategori
podskupiny a druh Nazov skupiny, podskupiny a druh odpadu a
odpadu odpadu
Odpadové obaly, absorbenty, handry na Cistenie,
15 filtracny material a ochranné odevy inak
nespecifikované
150101 Obaly z papiera a lepenky 0
150102 Obaly z plastov 0
17 Stavebné odpady a odpady z demolacii
170101 Betdn o]
17 0107 Zmesi betdnu, tehal, obkladaciek, dlazdic a keramiky O
170201 Drevo )
170301 Bituménové zmeny iné ako uvedené v 17 03 02 0]
17 04 05 Zelezo a ocel 0]
17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 0]
ZmieSané odpady zo stavieb a demoldcii iné ako
170904 uvedenév 170901, 17 09 02, 17 09 03 ©
20 Komunalne odpady
200301 Zmesovy komunalny odpad 0]
200399 Komunalne odpady inak neSpecifikované 0
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Odpady sa budu zhromazdovat oddelene podla druhov. Vyuzitelné odpady budu odvazané na
vyuZzitie, ostatné sa uskladnia na riadnej skladke.

6. STAVEBNA CAST
6.1. Koncepcia a navrh technického rieSenia:

Touto dokumentéciou je rieSend oprava technicky nevyhovujucich konstrukcii objektu skladu pily,
vratane zlepSenia jeho technického stavu, zvy3enia jeho Standardu a ochrana pred dalSim zhorSovanim
stavu.

Hlavnymi bodmi stavebnych uprav su:
o Zateplenie obvodového plasta objektu kontaktnym zateplovacim systémom s pouzitim
tepelnej izolacie z minerdlnej viny, hr.50mm + silikdtova omietka hr.2mm
o Zateplenie obvodového plasta v ¢asti sokla objektu kontaktnym zateplovacim systémom s
pouZitim tepelnej izolacie z XPS, hr.50mm + mozaikova omietka
o Vymena okien a dveri vratane parapetov
o Vymena streSnej krytiny za novu vratane latovania

6.2. Clenenie stavby

Stavba je roz&lenena do jedného stavebného objektu:
SO 01 — Sklad pily zastavana plocha 271,36 m?

6.3. Technicky popis prac HSV
6.3.1. Zemné prace
Tento projekt uvazuje zo zemnymi a vykopovymi pracami len v suvislosti s vykopom ryhy pre
zateplenie sokla objketu v Casti pod zemou na uroven nezdmrznej hlbky 800mm. Po zatepleni zrealizovat
zasyp ryhy vykopanou zeminou.
6.3.2. Zvislé nosné konstrukcie
Existujuci objekt je rieSeny ako murovana stavba, ako jednotrakt s vonkajSimi nosnymi stenami
z plynosilikatovych tvarnic, celkovej hribky 300mm na maltu MVC25 s obojstrannou cementovou omietkou

hr.25mm. Tento projekt rieSi navrh domurovania pévodnych vypini otvorov plnym tehlami hr.150mm a
zamurovanie strednych vrat 4800x3750mm porobeténovymi tvarnicami hr.300mm.

6.3.3. Zvislé nenosné konstrukcie

Existujuce zvislé nenosné konstrukcie su z plynosilikatovych tvarnic hr.300mm na maltu MVC25.
Tento projekt nerieSi zasah do existujuceho zvislého nenosného systému.

6.3.4. Vodorovné nosné konstrukcie

Stropna konstrukcia je tvorena ocelovymi priehradovymi vaznikmi na ktoré je upevnené debnenie z
drevenych dosak hr.30mm. Tento projekt nerieSi zasah do existujuceho stropného systému.
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6.3.5. Schodiska a rampy

Objekt je pristupny z terénu bez schodisk a ramp v €asti do miestnosti M1.01. Miestnost M1.02 je
pristupna z exteriéru cez jeden schod vySky 200mm. Tento projekt neriesi Upravu schodiska

6.3.6. Konstrukcia zastreSenia

Objekt je v suCasnosti zastreSeny sedlovou strechou so sklonom do 10°. Nosnu konStrukciu strechy
tvori ocelovy vaznik priehradovy, s plechovou profilovanou streSnou krytinou na drevenych latach
100x100mm. Navrhovanymi stavebnymi Upravami nezasahujeme do existujucej nosnej ¢asti zastreSenia.
Navrhovana je vymena latovania za nové drevené laty 100x100mm a nova stres$na krytina z profilovaného
plechu vratane poistnej hydroizolacie.

6.3.7. Kominy

V objekte sa nenachadzaju kominy. Stavebnymi Upravami nie st nové kominy navrhované.

6.4. Technicky popis prac PSV
6.4.1. Obvodovy plast’

Existujuci obvodovy plast je rieSeny ako murovana stavba z plynosilikatovych tvarnic hr.300mm, na
maltu MVC25 s povrchovou Upravou z cementovej omietky hr.25mm.

Zateplenie obvodovych stien objektu sa prevedenie kontaktnym zateplovacim systémom (ETICS)
na baze mineralnej viny hr. 50 mm, ostenia a nadprazia otvorov mineralnou vinou hr. 30 mm. Sokel
objektu bude zatepleny kontaktnym zateplovacim systémom (ETICS), na baze XPS, hr. 50 mm pod
aroven existujuceho terénu do nezamrznej hibky 800mm. Soklova lista bude osadena na drovni 300mm
nad terénom.

6.4.2. Podlahové konstrukcie

Existujuce podlahové konstrukcie su tvorené beténovou zakladovou doskou, hydroizolaciou proti
zemnej vihkosti a cementovym poterom. Tento projekt nerieSi zasah do podlahovej skladby.

6.4.3. lzolacie proti zemnej vihkosti

Existujuce hydroizolacie proti zemnej vihkosti su z asfaltovych pasov. Navrhovanymi stavebnymi
pracami nezasahujeme do existujucej hydroizolacie. V &asti, kde je navrhované zamurovanie vrat a
vybudovanie zakladového pasu je navrhovana izolacia z asfaltovych pasov na zakladovy pas a pod
murivo.

6.4.4. Povlakové krytiny

Existujuce povlakové krytiny streSného plasta su tvorené z profilovaného pozinkovaného plechu.
Navrhovanymi stavebnymi Upravami demontujeme existujucu lokalne nefuk&nu krytinu za novu z
profilovaného plechu..

6.4.5. Tepelné a zvukové izolacie

Zateplenie obvodovych stien objektu sa prevedenie kontaktnym zateplovacim systémom (ETICS)
na baze mineralnej viny hr. 50 mm, ostenia a nadprazia otvorov mineralnou vinou hr. 30 mm. Sokel
objektu bude zatepleny kontaktnym zateplovacim systémom (ETICS), na baze XPS, hr. 50 mm.
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6.4.6. Povrchové upravy vonkajsie
Pévodné povrchy stien v exteriéry sa otl€u od nesudrznych Casti omietky a vyspravia jadrovou
omietkou. Povrch obvodovych stien sa po zatepleni opatri vonkajSou silikatovou omietkou hr.2mm, resp.

soklovou mozaikovou omietkou v oblasti sokla. Farebné prevedenie bude uréené investorom pred
realizaciou.

6.4.7. Povrchové upravy vnutorné

Pévodné povrchy stien v interiéry sa otl€u od nesudrznych Casti omietky a vyspravia jadrovou
omietkou. Nasledne sa nanesie nova Stukova omietka.

6.4.8. Vyplne otvorov
Existujuce okna su z jednoduchého zasklenia v ocefovom rame. Navrhujeme demontaz a osadenie
novych okien s izolaénym trojsklom v plastovou rame bielej farby, vratane PVC vonkajSieho aj vnutorného
parapetu. Existujuce ocelova vrata budi demontované a nahradené novymi ocelovymi zateplenym s
integrovanymi jednokridlovymi dverami 800x1970mm. Pévodné drevené jednokridlové dvere
950x2050mm budu nahradené novymi plastovymi plnymi.
6.4.9. Klampiarske vyrobky

Existujuci objekt je vybaveny plechovou streSnou krytinou, bez dazdovych Zlabov a zvodov.
Tento projekt riedi navrh novych dazdovych zvodov a Zlabov.

6.4.10. Zamocnicke vyrobky
VSetky existujuce zdmocnicke vyrobky sa oCistia, oSetria proti hrdzi a natri novym naterom podla
vyberu investora. V ramci zamocnickych prac nie su navrhované nové prvky.
6.5. Cast Elektroinstalacia

Tato projektova dokumentéacia neriesi zasah do existujuceho systému elektroinstalacie. Objekt je
napojeny na verejnu rozvodnu siet NN cez pripojku do rozvodnejskrnie na vychodnej fasade.

6.6. Cast Vykurovanie

Existujuci objekt nie je vykurovany. Tato projektova dokumentacia neriesi navrh vykurovania
skladovacich priestorov.

6.7. Cast Statika

V navrhovanych pracach tejto PD nie su konstrukcie, ktoré si vyzaduju staticky posudok. Spbsob
kotvenie kontaktného zateplovacieho systému a vystuz rampy, pripadne preklady su uvedené v
samostatnej ¢asti tejto PD, Cast’ E.18 Statické rieSenie stavby.

6.8. Cast Poziarna ochrana

Navrhovanymi stavebnymi Upravami dojde k zmene poZiarného zatazZenia stavby. Posudenie z
pohladu poZiarnej ochrany je blizSie uvedené v samostatnej Casti tejto PD
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7. ZAVER

RieSena dokumentécia je spracovana na zaklade dostupnych vstupnych informacii.

Tato projektova dokumentacia sluzi pre ziskanie stavebného povolenia.

Vypracoval: Ing.Fecilak, April 2018




