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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY 
 

Názov stavby:   Rekonštrukcia Obecného podniku Kružlová  
Miesto stavby:    Kružľová,okr. Svidník  
Číslo parcely:    C1155, C1156 
Investor:    Obecný podnik Kružľová, s.r.o. 

  Zodpovedný projektant:  Ing. Miroslav Benka-Goč       
  Vypracoval:    Ing. Jozef Feciľak       

Stupeň dokumentáce:  Dokumentácia pre stavebné povolenie 
Druh a využitie stavby: Pozemná stavba – Skladovacie priestory 
Dátum revízie:   Apríl 2018 

 
2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU 

  
2.1. Údaje o projektovaných kapacitách 

 
 Zastavaná plocha:    271,36 m2   
 Obostavaný priestor:    1.356,80 m3   
 Plocha vonkajšej fasády:  312,60 m2   
 Navrhovaná plocha zateplenia fasády: 312,60 m2   
 Orientačná hodnota stavby:  viz samostatná príloha PD 

 
2.2. Základné údaje o výstavbe 
 

Lehota výstavby:  3 mesiace 
Termíny výstavby a lehota budú upresnené po ukončení výberového konania na dodávateľa 

stavebných prác a zmluvou v zmysle Občianského zákonníka medzi objednávateľom (investorom) a 
dodávateľom. 

Termín výstavby a lehota je tiež závislá od zabezpečenia finančných prostriedkov investora pre 
výstavbu danej stavby. Predpokládaná doba zahájenia stavebných prác je leto 2018 a predpokládané 
ukončenie stavby jeseň 2018.    

 
2.3. Územno-technické podmienky prípravy územia 

 
Stavba svojim charakterom nenarušuje územno plánovaciu dokumentáciu v riešenom území. 

 
2.4. Požiadavky na konečné úpravy územia 
 

Konečná úprava územia spočíva v uvedení existujúcich konštrukcií a povrchov v okolí objektu do 
pôvodného stavu v akom boli pred zahájením prác. 
 

3. SPOSOB ZABEZPEČENIA PREVÁDZKY A ÚDRŽBY 
 
3.1. Potreba pracovníkov 
 

S nárastom pracovníkov sa neuvažuje. 
 
3.2. Spotreba elektrickej energie 
 

V priebehu výstavby bude po dohode s investorom možné využívať elektrickú energiu priamo v 
budove za predom dohodnutých podmienok. 
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3.3. Vodné hospodárstvo 
 

Pri výstavbe sa so súhlasom investora využijú miestne zdroje vody. V objekte skladu píly chýba 
vodovodná prípojka.  
 
3.4. Požiadavky na dopravu 
 

Na prepravu materiálu sa so súhlasom investora v rámci výstavby využijú existujúce miestne 
komunikácie a štátne cesty. 
 
3.5. Spôsob zabezpečenia údržby a prevádzky 
 

Prevádzku a údržbu objektu bude zabezpečovať jeho správca, obecný podnik Kružlová, s.r.o.. 
 

3.6. Podmienky prípravy územia pre výstavbu 
 

Pre účely zariadenia staveniska po dobu výstavby nebudu investorom poskytnuté žiadne existujúce 
objekty. Pre účely zariadenia staveniska bude možné využiť obecné verejné priestranstvá a plochy s 
využitím miestnej komunikácie. 

 
3.7. Užívanie stavby osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 

 
Tento projekt nerieši užívanie stavby osobami s obmedzenou schopnosť pohybu a orientácie. 

Projekt rieši len zateplenie západnej fasády, výmenu okien a dverí, opravu interierovej omietky a výmenu 
strešnej krytiny vrátane nových klampiarských prvkov. Objekt ako taký je prístupný z terénu bez bariér. 

 
4. STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

 
4.1. Vplyv stavby na životné prostredie 

 
Stavba svojim vplyvom nezhorší životné prostredie v danom území. Okrem vlastných prác počas 

výstavby sa nenaruší charakter územia, v ktorom sa bude výstavba prevádzať. Pri prevádzke nebudú 
vznikať žiadne odpadové látky. Pri realizácií stavby budú dodržiavané všetky požiadavky na ochranu 
prírody. 

Realizáciou stavby nevznikajú žiadne mimoriadné požiadavky resp. zvláštné opatrenia súvisiace s 
ochranou životného prostredia. Všetky požiadavky na ochranu životného prostredia budú v súlade s 
platnými predpismi. Pri prevádzke mechanizmov sa bude dbať o zamedzenie úniku ropných látok z 
mechanizmov. Štandardné požiadavky na ochranu životného prostredia budú v súlade s platnými 
predpismi. 

V rámci prípravy staveniska nebude nutný výrub stromov a dreviny v blízkosti objektu. 
Vybúranú stavebnú suť bude možné využiť po dohode so správcom objektu na ďalšie potreby v 

rámci obce, alebo v okolí do vzdialenosti 1km. Nevyužitá stavebná suť a ostatné odpady budú odvezené 
na najbližšiu prevádzkovanú skládku odpadu v obci šemetkovce. Odvozová vzdialenosť činí cca 13km.   

 
4.2. Vplyv stavby na okolité pozemky a stavby, ochrana okolia stavby 

 
Pri realizácií stavebných prác na oprave objektu dôjde na prechodnú dobu, v okolí objektu a 

prístupovej komunikácie, k zvýšeniu dopravnej hustoty a tým k zvýšeniu hlučnosti a prašnosti. Vzhľadom k 
tomu, že v bezprostrednej blízkosti objektu nie je umiestnená obytná zástavba intravilánu obce, nevzniká 
zvýšením hlučnosti a prašnosti negatívné ovplyvnenie okolitých stavieb v dôsledku stavebnej činnosti. Toto 
ovplyvnenie je len krátkodobé a je možné ho eliminovať vhodnými technologickými postupmi a voľbou 
strojného zariadenia. 
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4.3. Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení 
 
Bezpečnosť práce a ochrana zdravia pri realizácií stavby ako aj prevádzkovaní stavby bude 

zabezpečená dodržiavaním príslušných prevádzkových a bezpečnostných predpisov.  
Budú dodržané podmienky stanovené príslušnými STN a súvisiacich predpisov. 
Upozorňujeme dodávateľov stavebných a montážných prác na rešpektovanie ustanovení Vyhlášky 

MPSVaR SR č.147/2013 Z.z.. a zabezpečenie jej aplikácie na podmienky výstavby a dodržať všetky platné 
bezpečnostné predpisy a nariadenia týkajúce sa ochrany zdravia pri práci a Vyhlášky SÚBP č.208/1991 
Zb. O bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách služobných cestných 
vozidiel (Nar.MV SR č.46/2001). 

Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sú povinní zaistiť dodávatelia stavby preškolením a 
poučením pracovníkov stavby.  

 
4.4. Základná koncepcia PO,CO 

 
V priebehu realizácie stavebných prác je nutné zabezpečiť prístup k objektu a tiež k okolitým 

nehnuteľnostiam aspoň z jedného smeru tak, aby nedošlo k obmedzeniu podmienok pre účinnú ochranu 
životov, zdravia občanov a majetku pred požiarom. 

Riešenie stavby bude odsúhlasené s príslušným referátom PO, CO. Pri výstavbe budú 
rešpektované ich pripomienky a požiadavky. 

 
4.5. Rozsah trvalého a dočasného odňatia poľnohospodárskej pôdy 

 
K dočasnému ani trvalému záberu poľnohospodárskej pôdy nedôjde. 
 

4.6. Zdroje znečistenia ovzdušia 
 

Riešením tohto projektu nevznikne žiadny zdroj znečistenia ovzdušia. 
 

4.7. Ochranné pásma 
 

Navrhovaný stavebný objekt sa nachádza v obci Kružľová. V blízkosti dotknutého územia pozdĺž 
miestnej komunikácie sa nachádza nadzemné vedenie NN. Žiadne iné inžinierské siete nie sú v okolí 
objektu dostupné. Dotknuté územie sa nachádza v intraviláne. Ochranné pásma jestvujúcich dočasných i 
trvalých nadzemných a podzemných sietí technickej infraštruktúry a ich zariadení budú počas výstavby 
rešpektované v rozsahu príslušnej legislatívy.  

Počas rekonštrukcie objektu i pri jeho neskoršom užívaní nie je nutné stanovovať mimoriadne 
ochranné hygienické pásma. 

 
4.8. Mechanická odolnosť a stabilita 
 

V predkladanej projektovej dokumentácii nie sú navrhované konštrukcie, ktoré by si vyžadovali 
statický posudok. Statické riešenie je samostatnou prílohou tejto PD. 

 
Stavebnými úpravami sa nezasahuje do existujúceho nosného systému stavby. 
 

4.9. Bezpečnosť pri používaní 
 

V budúcnosti bude nutné zaistiť jednoduchú údržbu z hľadiska čistoty vonkajších prvkov fasády.  
 

4.10. Ochrana proti hluku 
 

Navrhovaná činnosť musí spĺňať všetky limity v zmysle nariadenia vlády č.339/2006 Zb.z. o 
ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami. 

 
Zdroje hluku možeme pre danú činnosť identifikovať počas výstavby: 
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o hluk stavebných mechanizmov pri výstavbe 
o hluk dopravných zariadení pri odvoze stavebných odpadov  

Navrhované práce na oprave objektu nebudú veľmi náročné na dopravu. Znamená to, že transport 
stavebného materiálu bude predstavovať zvýšenú hlukovú záťaž pre toto územie a okolité zariadenia len v 
obmedzenom časovom intervale. 

Počas prevádzky objektu sa nepredpokladá so zdrojom hluku. 
Otrasy a vibrácie sú súčasťou stavebných prác a je ich možné zmenšiť voľbou vhodných 

technologií. Budú krátkodobé a bez významného vplyvu na okolité objekty. Je možné ich eliminovať 
vhodným zoskupením stavebných strojov. 

 
4.11. Zdroje žiarenia, tepla a zápachu 

 
Žiarenie a iné fyzikálne polia sa v súvislosti so stavbou a prevádzkou činnosti nevyskytujú. 

Nepredpokladáme šírenie žiarenia ani iných fyzikálnych polí z hodnotenej činnosti počas výstavby a 
prevádzky v takej miere, že by dochádzalo k ovplyvňovaniu pohody uživateľov hodnoteného územia. 
Ovplyvnenie obytných celkov nepredpokladáme. 

 
5. LIKVIDÁCIA ODPADOV 

 
5.1. Použité podklady 
 

o Zákon č.79/2015 o odpadoch 
o Vyhláška Ministerstva životného prostredia č.310 zo dňa 15.10.2013 
o Vyhláška MŽP SR č.365/2015, ktorá ustanovuje katalóg odpadov 

 
5.2. Odpady vznikajúce pri realizácií stavby 

 
Pri realizácií stavby vzniká odpad z vybúrania existujúcich výplní otvorov v obvodovom murive pre 

nové výplne, zdemontované klampiarske prvky a ostatné odpady, najmä obaly z použitých materiálov. 
 

Množstvo odpadu vznikajúce pri realizácií stavby: 
Číslo skupiny, 

podskupiny a druh 
odpadu 

Názov skupiny, podskupiny a druh odpadu 
Kategóri

a 
odpadu 

15 
Odpadové obaly, absorbenty, handry na čistenie, 

filtračný materiál a ochranné odevy inak 
nešpecifikované 

 

15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O 
15 01 02 Obaly z plastov O 

17 Stavebné odpady a odpady z demolácií  
17 01 01 Betón O 
17 01 07 Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky O 
17 02 01  Drevo O 
17 03 01 Bituménové zmeny iné ako uvedené v 17 03 02 O 
17 04 05 Železo a oceľ O 
17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O 

17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako 
uvedené v 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 

O 

20 Komunálne odpady  
20 03 01 Zmesový komunálny odpad O 
20 03 99 Komunálne odpady inak nešpecifikované O 
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Odpady sa budú zhromažďovať oddelene podľa druhov. Využiteľné odpady budú odvážané na 

využitie, ostatné sa uskladnia na riadnej skládke. 
 

6. STAVEBNÁ ČASŤ 
 

6.1. Koncepcia a návrh technického riešenia: 
 
Touto dokumentáciou je riešená oprava technicky nevyhovujúcich konštrukcií objektu skladu píly, 

vrátane zlepšenia jeho technického stavu, zvýšenia jeho štandardu a ochrana pred ďalším zhoršovaním 
stavu.  

 
Hlavnými bodmi stavebných úprav sú: 

o Zateplenie obvodového plášťa objektu kontaktným zatepľovacím systémom s použitím 
tepelnej izolácie z minerálnej vlny, hr.50mm + silikátová omietka hr.2mm 

o Zateplenie obvodového plášťa v časti sokla objektu kontaktným zatepľovacím systémom s 
použitím tepelnej izolácie z XPS, hr.50mm + mozaiková omietka 

o Výmena okien a dverí vrátane parapetov 
o Výmena strešnej krytiny za novú vrátane latovania 

 
6.2. Členenie stavby 

 
Stavba je rozčlenená do jedného stavebného objektu:  

SO 01 – Sklad píly    zastavaná plocha 271,36 m2   
 

6.3. Technický popis prác HSV 
 

6.3.1. Zemné práce 
 
Tento projekt uvažuje zo zemnými a výkopovými prácami len v súvislosti s výkopom ryhy pre 

zateplenie sokla objketu v časti pod zemou na úroveň nezámrznej hĺbky 800mm. Po zateplení zrealizovať 
zásyp ryhy vykopanou zeminou. 

 
6.3.2. Zvislé nosné konštrukcie 

 
Existujúci objekt je riešený ako murovaná stavba, ako jednotrakt s vonkajšími nosnými stenami 

z plynosilikátových tvárnic, celkovej hrúbky 300mm na maltu MVC25 s obojstrannou cementovou omietkou 
hr.25mm. Tento projekt rieši návrh domurovania pôvodných výplní otvorov plným tehlami hr.150mm a 
zamurovanie stredných vrát 4800x3750mm porobetónovými tvárnicami hr.300mm. 

  
6.3.3. Zvislé nenosné konštrukcie 

 
Existujúce zvislé nenosné konštrukcie sú z plynosilikátových tvárnic hr.300mm na maltu MVC25. 
Tento projekt nerieší zásah do existujúceho zvislého nenosného systému.  

 
6.3.4. Vodorovné nosné konštrukcie 

 
Stropná konštrukcia je tvorená oceľovými priehradovými väzníkmi na ktoré je upevnené debnenie z 

drevených dosák hr.30mm. Tento projekt nerieši zásah do existujúceho stropného systému. 
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6.3.5. Schodiská a rampy 
 
Objekt je prístupný z terénu bez schodísk a rámp v časti do miestnosti M1.01. Miestnosť M1.02 je 

prístupná z exteriéru cez jeden schod výšky 200mm. Tento projekt nerieši úpravu schodiska  
  

6.3.6. Konštrukcia zastrešenia 
 

Objekt je v súčasnosti zastrešený sedlovou strechou so sklonom do 10°. Nosnú konštrukciu strechy 
tvorí oceľový väzník priehradový, s plechovou profilovanou strešnou krytinou na drevených latach 
100x100mm. Navrhovanými stavebnými úpravami nezasahujeme do existujúcej nosnej časti zastrešenia. 
Navrhovaná je výmena latovania za nové drevené laty 100x100mm a novä strešná krytina z profilovaného 
plechu vrátane poistnej hydroizolácie. 

 
6.3.7. Komíny 

 
V objekte sa nenachádzajú komíny. Stavebnými úpravami nie sú nové komíny navrhované. 

 
6.4. Technický popis prác PSV 
 

6.4.1. Obvodový plášť 
 

Existujúci obvodový plášť je riešený ako murovaná stavba z plynosilikátových tvárnic hr.300mm, na 
maltu MVC25 s povrchovou úpravou z cementovej omietky hr.25mm. 

Zateplenie obvodových stien objektu sa prevedenie kontaktným zatepľovacím systémom (ETICS) 
na báze minerálnej vlny hr. 50 mm, ostenia a nadpražia otvorov minerálnou vlnou hr. 30 mm. Sokel 
objektu bude zateplený kontaktným zatepľovacím systémom (ETICS), na báze XPS, hr. 50 mm pod 
úroveň existujúceho terénu do nezámrznej hĺbky 800mm. Soklová lišta bude osadená na úrovni 300mm 
nad terénom. 

 
6.4.2. Podlahové konštrukcie 

 
Existujúce podlahové konštrukcie sú tvorené betónovou základovou doskou, hydroizoláciou proti 

zemnej vlhkosti a cementovým poterom. Tento projekt nerieši zásah do podlahovej skladby. 
 

6.4.3. Izolácie proti zemnej vlhkosti 
 

Existujúce hydroizolácie proti zemnej vlhkosti sú z asfaltových pásov. Navrhovanými stavebnými 
prácami nezasahujeme do existujúcej hydroizolácie. V časti, kde je navrhované zamurovanie vrát a 
vybudovanie základového pásu je navrhovaná izolácia z asfaltových pásov na základový pás a pod 
murivo. 

 
6.4.4. Povlakové krytiny 

 
Existujúce povlakové krytiny strešného plášťa sú tvorené z profilovaného pozinkovaného plechu. 
Navrhovanými stavebnými úpravami demontujeme existujúcu lokálne nefukčnú krytinu za novú z 

profilovaného plechu.. 
 

6.4.5. Tepelné a zvukové izolácie 
 

Zateplenie obvodových stien objektu sa prevedenie kontaktným zatepľovacím systémom (ETICS) 
na báze minerálnej vlny hr. 50 mm, ostenia a nadpražia otvorov minerálnou vlnou hr. 30 mm. Sokel 
objektu bude zateplený kontaktným zatepľovacím systémom (ETICS), na báze XPS, hr. 50 mm.  
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6.4.6. Povrchové úpravy vonkajšie 
 

Pôvodné povrchy stien v exteriéry sa otlčú od nesúdržných častí omietky a vyspravia jádrovou 
omietkou. Povrch obvodových stien sa po zateplení opatrí vonkajšou silikátovou omietkou hr.2mm, resp. 
soklovou mozaikovou omietkou v oblasti sokla. Farebné prevedenie bude určené investorom pred 
realizáciou. 

 
6.4.7. Povrchové úpravy vnútorné 

 
Pôvodné povrchy stien v interiéry sa otlčú od nesúdržných častí omietky a vyspravia jádrovou 

omietkou. Následne sa nanesie nová štuková omietka. 
  

6.4.8. Výplne otvorov 
 

Existujúce okná sú z jednoduchého zasklenia v oceľovom ráme. Navrhujeme demontáž a osadenie 
nových okien s izolačným trojsklom v plastovou ráme bielej farby, vrátane PVC vonkajšieho aj vnútorného 
parapetu. Existujúce oceľová vrata budú demontované a nahradené novými oceľovými zatepleným s 
integrovanými jednokrídlovými dverami 800x1970mm. Pôvodné drevené jednokrídlové dvere 
950x2050mm budú nahradené novými plastovými plnými. 

 
6.4.9. Klampiarske výrobky 

 
Existujúci objekt je vybavený plechovou strešnou krytinou, bez dažďových žľabov a zvodov. 
Tento projekt rieši návrh nových dažďových zvodov a žľabov.  

 
6.4.10. Zámočnícke výrobky 

 
Všetky existujúce zámočnícke výrobky sa očistia, ošetria proti hrdzi a natrú novým náterom podľa 

výberu investora. V rámci zámočníckých prác nie sú navrhované nové prvky. 
 
 

6.5. Časť Elektroinštalácia 
 

Táto projektová dokumentácia nerieši zásah do existujúceho systému elektroinštalácie. Objekt je 
napojený na verejnú rozvodnú sieť NN cez prípojku do rozvodnejskrnie na východnej fasáde. 

 
6.6. Časť Vykurovanie 
 

Existujúci objekt nie je vykurovaný. Táto projektová dokumentácia nerieši návrh vykurovania 
skladovacích priestorov. 
 

6.7. Časť Statika 
 

V navrhovaných prácach tejto PD nie sú konštrukcie, ktoré si vyžadujú statický posudok. Spôsob 
kotvenie kontaktného zatepľovacieho systému a výstuž rampy, prípadne preklady sú uvedené v 
samostatnej časti tejto PD, časť E.18 Statické riešenie stavby. 

 
6.8. Časť Požiarná ochrana 
 

Navrhovanými stavebnými úpravami dôjde k zmene požiarného zaťaženia stavby. Posúdenie z 
pohľadu požiarnej ochrany je bližšie uvedené v samostatnej časti tejto PD 
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7. ZÁVER 
 

Riešená dokumentácia je spracovaná na základe dostupných vstupných informácií. 
Táto projektová dokumentácia slúži pre získanie stavebného povolenia. 
 

Vypracoval: Ing.Feciľak, Apríl 2018 


